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BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL

FINANCIAMIENTO, ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION

\§$5 — DEL PROYECTO DE INVERSION EN EL MARCO DE TEXTO UNICO ORDENADO
& DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y

LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO, APROBADO POR
DECRETO SUPREMO N° 294-2018-EF Y POR EL TEXTO UNICO ORDENADO DEL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°
295-2018-EF

PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO,
EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION:

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA” CODIGO UNICO
DE INVERSIONES N° 2344251
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Municipalidad Distrital de Paucarpata
Proceso de Seleccion N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230

CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccién estéa compuesta por las
siguientes normas:
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- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién
publica regional y local con participacion del sector privado, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, TUO de la Ley
N° 29230).

- Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230) y sus modificatorias.
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Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : Municipalidad Distrital de Paucarpata

RUC N° : 20167264868

Domicilio legal : Plaza de Armas 108. Distrito de
Paucarpata. Region Arequipa

Teléfono: . 054 - 426363

Correo electrénico: - hector.juarez@pucp.pe

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento, elaboraciéon del expediente técnico y ejecucion
del Proyecto de Inversién denominado “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA
- AREQUIPA — AREQUIPA” de Codigo Unico de Inversiones N°2344251, en
adelante EL PROYECTO, en el marco del mecanismo previsto en el TUO de Ia
Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, segtin los Términos
de Referencia ANEXO N° 3-A y del estudio de pre inversion o ficha técnica que
sustenta la declaratoria de viabilidad de EL PROYECTO (Anexo N°3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacién de la ficha técnica y/o estudio de
pre inversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad de EL PROYECTO.

1.4. ANTECEDENTES

— Mediante Informe N° 014- 2017-SGFEYP-GU-MDP de fecha 04 de setiembre de
2017, la subgerencia de formulacion de estudios y proyectos de la Municipalidad
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Distrital de Paucarpata, declaré la viabilidad de EL PROYECTO, el mismo que
se encuentra en el Anexo N° 3-D.

— Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 141-2017-MDP del 13 de Julio del
2017 de fecha 13 de Julio del 2017, la Entidad Publica priorizo EL PROYECTO.

— Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N°037-2020-MDP, de fecha 28 de
Agosto de 2020, se designd a los miembros del Comité Especial responsables
del proceso de seleccién de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera
responsable del financiamiento, elaboraciéon de expediente técnico y ejecucién
de EL PROYECTO.

— Mediante Informe Previo N° 00088-2017-CG/PREV, de fecha 14 de setiembre
de 2017, se emitié el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

— Mediante Resolucién de Alcaldia N° 105-2020-MDP, de fecha 19 de Noviembre
de 2020, Delega y desconcentra en el Gerente Municipal, las atribuciones y
funciones en materia de Obras por Impuestos. (TUO del Reglamento de la Ley
29230)

— Mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°10 - GM de fecha 11/01/2021 se
aprobé las Bases del presente proceso de seleccion.

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL
EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/ 21,

606,790.49, (Veintidn Millones setecientos seis mil setecientos noventa con
49/100 Soles) cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en
Soles, en
nameros)
Ejecucion de la Obra 20,445,059.62
Elaboracion del Expediente Técnico 416,374.80
Financiamiento de la Supervision (Elaboracion De
Expediente Técnico, Ejecuciéon De Obra y Liquidacién 635,713.20
De Obra)
Financiamiento de la Liquidaciéon De QObra 109,642.87
MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: 21,606,790.49

(*) En caso corresponda.

El Monto Total de Inversién Referencial sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso EL PROYECTO haya sido propuesto y/o actualizado por el
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del Capitulo 1l del Titulo Il
delTUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el reembolso por los gastos de
elaboracion y/o actualizacion del estudio de pre inversiéon o ficha técnica solo
procede en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya
presentado al proceso de seleccidn y ademas la propuesta presentada sea valida.
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(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.2,

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las potestades atribuidas en
el articulo 22 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestidon por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

DEL AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

En caso de Agrupamiento de proyectos la Entidad Publica debe indicar ello en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se deberd
considerar los siguientes formatos: Anexos N°3-B, 4-F y 4-1. Asimismo, la Empresa
Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la Propuesta
Econdmica y la Propuesta Técnica por la totalidad de los Proyectos agrupados.

CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza, por Unica vez, a través de su publicacion en un diario
de circulacién nacional, asi como en el Portal Institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION, de conformidad con el articulo 41 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

Para Proyectos cuyo Monto Total de Inversién Referencial no superen las ciento
veinte (120) UIT, sera suficiente que la Convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

— Descripcion del objeto del Convenio que refleje su finalidad;

- Cadigo del Proyecto registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe
y/o Cédigo Unico del Proyecto:

— Monto total de inversion referencial;

— Costo del mantenimiento y/o de operacién de corresponder;

— Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion
del Expediente Técnico, de corresponder;

— Calendario del proceso de seleccién;

— Enlace al portal institucional donde se encuentran las Bases y los otros
documentos del proceso de seleccidn, tales como los estudios técnicos,
entre otros.

IMPORTANTE:

- El Comité Especial puede optar por llevar a cabo el proceso de seleccion de
forma virtual, en cuyo caso debera sefialar en la convocatoria el correo
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electrénico o casilla electrénica en la cual deberén ser presentadas las cartas
de expresion de interés, consultas y observaciones a las Bases y el formato
de dichas comunicaciones.

Para el caso de Agrupamiento de proyectos, ademas del Monto Total de Inversién

go Referencial se debera identificar los subtotales por cada Proyecto y el total
i5z general.
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§-§ :‘g’g Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
z i3 perfeccionamiento del Convenio de Inversién, se computan en dias habiles. El
= iaE plazo excluye el dia inicial e incluye el dia de vencimiento.

En caso de que mas de un Postor presente su Expresion de Interés, debe mediar
un plazo minimo de quince (15) dias entre la Convocatoria y la presentacién de
propuestas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del
presente proceso de seleccion, a través de una Circular que sera notificada a
todos los Participantes y/o postores en el domicilio o correo electronico sefialado
en su carta de expresion de interés y publicadas en el portal institucional de la
Entidad Publica.

1.56. CIRCULARES

Si el Comite Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitird una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrénico
senaladoen su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el Comité
Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para
todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal Institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION.

N

1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econémicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor del proyecto, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendida en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Caso
contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya
suscrito el Convenio de Inversién, se considera invalido y no surte efectos.

1.7. EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccién, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al
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1.9.

Anexo N°4-A, dentro del plazo de cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de la Convocatoria, en la Mesa de Partes de la Entidad Publica.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacién de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio)implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, = complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquéllos, asi como su renuncia irrevocable
e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizacién contra el Estado Peruano o cualquier
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus
integrantes y asesores.

IMPORTANTE:

- Encaso se presente un tnico Participante, el Comité Especial debe seguir las
reglas y el procedimiento para adjudicacién directa establecido en el articulo
128 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccién. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por
supuesta vulneracion a la normativa prevista en el TUO de la Ley N° 29230, el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y otras normas relacionadas al objeto
del proceso de seleccion. Por su parte, mediante la formulacion de consultas a las
Bases, los Participantes podran solicitar la aclaracion a cualquier extremo de las
Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el 6rgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccidn, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucién correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a |las solicitudes de consultas u observaciones
que se efectlen, se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar
las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolucidén de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
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acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria al TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230 o normas complementarias conexas que tengan relacion con el proceso
de seleccion.

E El plazo para la absoluciéon de consultas y observaciones por parte del Comité
2 Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
s del plazo para presentar Expresiones de Interés.

2 g . N . . ,
ga 28 Laabsolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través
§ :i'f;.; de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion mediante su

publicacion en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.
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Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacién.

IMPORTANTE:

— No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o
formuladas por quienes no hayan presentado Expresién de Interés.

. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion y
contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificaciéon durante el proceso de seleccién, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacién
regulado en el articulo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Has

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

: El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
E:'to:lo Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
i82  plazos:

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Total de Inversion
Referencial, debe enviarse copia de las mismas a la Contraloria General de la
Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el
proceso de seleccion, conforme al articulo 46 del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comite Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
presentd la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de
Bases en el marco de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
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1.11.

emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de corregir
las Bases debe integrarlas y publicarlas huevamente en el portal institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el Calendario del proceso
de seleccién.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafian las propuestas, se presentan en idioma espariol
0, en su defecto, acompafados de traduccién oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor publico juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacion técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catdlogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espafriol.

Las propuestas deben llevar la rubrica del Representante Legal del Postor, o
apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacion se
presentan por escrito, debidamente foliadas, y se debera incluir una relacion
detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comun del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legalcomin del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comuin del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacién del articulo
37 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

El precio contenido en la Propuesta Econdomica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Total de Inversién Referencial. Aquellos. Aquellos
Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirén en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir
discrepanciaentre una cifra expresada en numeros y otra cifra expresada en letras,
prima la expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningln caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de seleccion.
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Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion
Jurada.

IMPORTANTE:

2 %5_. ~ La sola presentacién de una propuesta de un Postor no obliga al Comité
E ggg Especial a aceptarla. Bajo debida justificacién.

2 e — Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas
S individuales ni conformar més de un Consorcio en un mismo proceso de
Sy seleccion.

%E{ g§ — Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las
2 i2a caracteristicas particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que
f- : §§ consideren pertinentes, bajo su responsabilidad.

i’g' % ~ En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de

ESPECIAL

. Jarlos

Seleccién de forma virtual, debe sefialarse en esta seccion el formato
electronico en el cual deberé ser presentado cada archivo virtual (pdf u ofro
que el Comité Especial determine), peso méaximo del documento, asi como
la casilla electrénica o correo electrénico u otro medio virtual en el cual
deberan ser ingresadas las propuestas.

LOS SOBRES N°01 y N°02:

e
z .
: 21.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA Y EVALUACION DE

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econdémica (Sobre
N°® 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en acto publico ante el
Comité Especial, en presencia de Notario Publico o Juez de Paz, en un plazo
maximo de seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su
rectificacion, en el lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente
proceso de seleccion. Su presentacion se sujeta a los formatos establecidos en
el Anexo N° 4-B.

IMPORTANTE:

En los casos en que el proceso de seleccion se lleve a cabo de forma virtual, no
se serialara el lugar sino la casilla electronica o correo electrénico u otro medio
virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

En el caso que el proceso de seleccion se lleve a cabo de manera virtual, el
Comité Especial podra utilizar plataformas virtuales para efectuar el acto publico.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacidn de propuestas no
requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de
la hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacion se deberd comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificaciéon de las propuestas presentadas.
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El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcién de propuestas e
invita alos Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Econdémica y la verificacién de los requisitos
legales y econdomicos minimos establecidos en las Bases del proceso de
seleccion, se realiza por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro
(4) dias habiles siguientes de la presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N°01:

Una vez que los Postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacién
de Notario Publico o Juez de Paz se procede a la apertura y verificacion de la
documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron
presentados. El Notario Publico o Juez de Paz visa al margen de los documentos
presentados.

Durante la verificaciéon del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio
de enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que
subsane o corrija algun error material o formal de los documentos presentados,
dentro del plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

— Falta de foliado

— Falta de sello

— Falta de firma y/o rubrica

— Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 17)

— La no consignacion de determinada informacién de caracter no sustancial
en los formularios o declaraciones juradas

— Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
gqueda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2y N° 3
sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacién.

Apertura del Sobre N°02:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N°
1 hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de corresponder,
el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados.
En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en el Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econdmicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestién por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado,
respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Economicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversién Referencial y
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también se devuelven las Propuestas Econdmicas que superen el ciento diez por
ciento (110%) del Monto Total de Inversiéon Referencial.

Si la Propuesta Econdmica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Total
de Inversion Referencial, el Comité Especial debe contar con la resolucién de
aprobacion del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena
Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su
propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de Inversion Referencial.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econémica en caso no
cuente con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica yel Postor no acepte
reducirla.

MUNICIPALIRAD DISTRITAL
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Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Capitulo |l
del Titulo Il delTUO del Reglamento de la Ley N° 29230, las Propuestas
econdmicas no deben exceder el Monto Total de Inversién Referencial
consignado en las Bases del presente proceso de seleccién. De igual manera, la
Propuesta econdmica que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas
Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor con el Sobre N° 3,
este ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el numeral 39.3 del articulo 39 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, en el acto de presentacion de ofertas se puede
contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa
como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

IPALIDAD DISTRITAL

IMPORTANTE:

) - Cuando el proceso de seleccién se convoque en Agrupamiento de Proyectos,

+ el Comité Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacion de
sobres.

- Encaso se presente un tnico Postor, el Comité Especial debe seguir las reglas
y el procedimiento para adjudicacién directa establecido en el numeral 48.2 del
articulo 48 y el articulo 128 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

- En caso el proceso de seccion se lleve a cabo de forma virtual, los archivos
electronicos presentados deberan rotularse con la denominacion del Sobre
que corresponda seguido por ef nombre del postor.

1\13. APERTURA Y EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

) 3
> i Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalua la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econdmica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A (O
ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisién
de presentacion de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos
por autoridad publica nacional o un privado en gjercicio de su funcién, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben
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haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para
la presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgara por unica vez un
plazo razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta
continlia vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del
defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda
corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Economica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena
Pro, levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia
del Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de
cinco (5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para
presentar una nueva Propuesta Economica, la que no podra ser de un monto
mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacion de la Propuesta Econémica. El procedimiento del acto publico para
la presentacién de las nuevas Propuestas Econémicas estard sujeto a los
mismos términos y condiciones de la Propuesta Economica original.

En el supuesto que las Propuestas Econdmicas lleguen al limite del noventa por
ciento (90%) del Monto Total de Inversion Referencial, la determinacion del orden
de prelaciéon de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la
aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de Notario
o Juez de Paz y la citacién oportuna a los Postores que hayan empatado.

IMPORTANTE:

- Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el
Monto Total de Inversion Referencial, las entidades publicas del Gobierno
Nacional, deben contar adicionalmente con la Certificacién Presupuestaria y/o
Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral 49.4 del
articulo 49del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, de lo contrario se
rechaza fa oferta.

- Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Publicas dicho exceso debe encontrarse dentro de los fopes maximos de
capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto
gjecutado bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 49.4 del
articulo 49 delTUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

- Encaso de Agrupamiento de proyectos, para que la propuesta presentada sea
véalida debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso
de seleccion, en caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o

que no califique en alguno de los Proyectos sera rechazada por el Comité
Especial.
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1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
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1.15.

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postorcuya Propuesta Econdmica sea
la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos
en los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de
concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado més de un
Postor.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacién de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

IMPORTANTE:

— Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecion
podra realizar la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa
Privada(o Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion
presentada, la Entidad Publica declara fa nulidad del otorgamiento de la
buena pro o del Convenio de Inversion, dependiendo de la oportunidad en
que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en el TUO
de la Ley y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Adicionalmente, la
Entidad Publica comunica a la DGPPIP del MEF y al Ministerio Publico para
que interponga la accién penal correspondiente.

. RECONOCIMIENTODE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE

PROYECTOS DEL SECTOR

Si el proceso se enmarca dentro de lo dispuesto por el Capitulo Il del Titulo Il del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial utiliza como base la
informacién presentada por el Sector Privado, la misma que se encuentra
detallada en el Anexo N°4-E (O ANEXQO N° 4-F) de la presente Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio)adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de pre inversion a través de los CIPRL o
CIPGN, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE
CORRESPONDER) En caso la Empresa Privada(o Consorcio)adjudicataria sea
distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la ficha
técnica o de los estudios de pre inversion constituye un requisito que debe cumplir
el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcion del Convenio de Inversion.
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El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se
presente con una propuesta invalida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de
la Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza
mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de
la suscripcion del Convenio. Dicha decisién debe comunicarse por escrito al
Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucion del Titular.

En caso de Agrupamiento de proyectos, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacion de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de selecciéon hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por
el Comité Especial, no se presente ninguna Expresion de Interés o ninguna
propuesta vélida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional
de la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial podra convocar a un nuevo proceso de
seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias habiles, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se

incremente el Monto Total de Inversion Referencial se informara dicho incremento
a la Contraloria General de la Republica.

. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de
los Representantes Legales, mediante:

a. Correo Electronico: con confirmacién de transmisién completa expedida por
el destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo

electrénico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete
la transmisién del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacién en la fecha de su entrega,
entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacién realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.
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CAPITULOI ]
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccion y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacién.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Convenio de Inversion, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe interponerse
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento
del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucién de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segtn corresponda,
que resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar
su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que
contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Total de Inversion Referencial del proceso de seleccion, debiendo mantenerse
vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su fecha de
emision, la cual debe ser en igual fecha a la interposicién del recurso de apelacion.
Esta debe estar de acuerdo al Anexo N°5-A. El monto de la Garantia de Apelacion
debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningln recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare Ia
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
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denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legal, se
procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacién, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

roz Camargo

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

R IMPUESTO

La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segln corresponda. Dicha
accioén se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.

DE PAUGARPATA

R
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CAPITULO Il ]
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,

tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada (o Consorcio), estan obligados
a suscribir el Convenio de Inversién.

Para tal efecto, el Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
adjudicataria de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos
establecidos en las Bases para el perfeccionamiento del Convenio dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes de haber quedado consentida la buena pro y.
De ser necesario dicho plazo es prorrogado por Unica vez hasta en quince (15)

dias adicionales contados desde el vencimiento del plazo para presentacion de
los requisitos establecidos en las Bases.
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3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

En |a fecha establecida por el Comité Especial para la suscripcion del Convenio,

la Empresa Privada (o Consorcio) Adjudicataria de la Buena Pro entregara a la
Entidad Publica los siguientes documentos:

— Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros

Publicos con una antigliedad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de Inversiéon computada desde |la fecha de emision, que consigne
la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) que cuenten con
facultades para suscribir el Convenio.

Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-By la Clausula
Décimo Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N°6).

Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, cumpliendo con las
condiciones establecidas en los Términos de Referencia del Anexo N° 3-A
(O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

w1, MUNICIPALIDAD DISTRITAL

|

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

— Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracién

Jurada del Anexo N° 4-K. El contenido del contrato de Consorcio es el
siguiente:

a) ldentificacion del nombre o razén social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.

b) Designacién del Representante Legal comun del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos
del proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la
conformidad de recepcién y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la

Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al representante
comun.
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c) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitiré las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el Unico vélido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas integrantes
del Consorcio.

Lo indicado no excluye la informacién adicional que los consorciados puedan
consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular su
administracién interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antiglledad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de Inversién computada desde la fecha de emisién, que consigne
la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas
Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de |la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyectono se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcién del Convenio de Inversién. Para ello, puede solicitar apoyo a las
areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los)

Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracion del Convenio de

Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En caso que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria no presente la
documentacién, la presente defectuosamente y/o no concurra a suscribir el
Convenio de Inversién, segun corresponda, en el plazo antes indicado, el Comité
Especial a su sola discrecion, puede otorgar, por Unica vez, un plazo adicional el
que no puede exceder de quince (15) dias habiles contados desde el dia siguiente
de la notificacién de la Entidad Publica. Una vez subsanadas las observaciones
las partes suscriben el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacién para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedd en
segundo lugar con su Propuesta Econdmica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Basesen el Anexo
N°3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER)y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor, el

Comité Especial declara desierto el proceso de seleccién y evalla si convoca a
un nuevo proceso de seleccion.
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3.3.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica a sélo requerimiento de la Entidad
Pulblica. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia

por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-
B y las siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregarad la carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversién Adjudicado
sin incluir el costo de mantenimiento y operacién.

— La garantia podré ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del Monto Total de Inversion Adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo

dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

En el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente
técnico ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta
la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucidn de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto, luego
del cual, la Empresa Privada mantiene vigente |la garantia de fiel cumplimiento por
un (1) afio adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento
(1%) del monto total de la ejecucion del proyecto.

En caso la Empresa Privada sea responsable de financiar la operacion y/o
mantenimiento, con excepcién de la operacion y/o financiamiento mediante la
modalidad de asociacion publico privada, las garantias de estas obligaciones no
deben ser presentadas para el perfeccionamiento del Convenio de Inversion sino
de manera previa a la emision de conformidad de la recepcién del Proyecto,
conforme al articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacién, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N°5-B y a las
siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervision.

— La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado.
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— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el ultimo pago por el
servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razén social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio
de Inversién y el Anexo N°5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad
Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas
integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razén social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

IMPORTANTE:

- Es responsabilidad de la Entidad Pablica verificar que las garantias
presentadas por el Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos
y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

CONVENIO DE INVERSION

Los terminos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion
(y de ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacién) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N°6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucién de
controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXO N° 1
DEFINICIONES
Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena
Pro del presente proceso de seleccion.

Agrupamiento de proyectos: Conjunto de Proyectos de Inversién de naturaleza
similar incluidos en un proceso de seleccién, de acuerdo a lo determinado por la
Entidad Publica tomando en cuenta sus prioridades y eficiencias, en el marco de
sus competencias, en el marco de Invierte.pe.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y
anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el

presente proceso de seleccion y que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes
Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N°
1, de acuerdo con el Anexo N°4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso
de seleccién de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en
el TUO de la Ley N° 29230, su TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 cuyos
miembros son designados por resolucion del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad

de crear una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucién del
Proyecto de Inversién.

Convenio: Convenio de Inversion suscrito entre la Empresa Privada seleccionada

y la Entidad Publica, en el marco del TUO de la Ley N° 29230 conforme al
AnexoN°6.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico
y/o ejecuta el proyecto, y/o realiza la operacion y/o mantenimiento del Proyecto,
de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto debera celebrar un contrato de
construccion, asi como otros contratos de provisién de equipamiento, servicios u
otros y, de corresponder, los contratos respectivos para la ejecucion de las
obligaciones de elaboracion el expediente técnico, operacion y mantenimiento con
la Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria en la
ejecucién de las obras que comprende el Proyecto.
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Empresa Privada: Es la persona juridica de derecho privado que no esta sujeta
a los sistemas administrativos del sector publico financiero (Presupuesto Publico,
Endeudamiento Publico, Programacion Multianual y de Gestién de Inversiones) y
de Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por ciento (100%) privado,
que celebra el Convenio con la Entidad Publica y financia la fase de ejecucién del
Proyecto y, de corresponder, su operacién y/o mantenimiento. La Empresa
Privada tambien puede ser el Ejecutor del Proyecto. La Empresa Privada o
Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto se acoge a lo dispuesto en el
TUO de la Ley N° 29230 y elTUO del Reglamento de la Ley N° 29230. También
se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades constituidas en

'é el extranjero. La Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto, de
= conformidad con los dispuesto en el articulo 2 del TUO de la Ley N° 29230.
g Vg
s8  igs Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la
= IE Entidad Publica para supervisar la elaboracién del Expediente Técnico y/o
@ §§ ejecucion del Proyecto, asi como las actividades operacion y mantenimiento, de
+ 3 corresponder. Es responsable solidaria con la Empresa Privada.

Entidad Publica: Se entiende por Entidad Publica al Gobierno Regional, Gobierno
Local, Universidad Publica o Entidad del Gobierno Nacional que en el marco de
sus competencias ejecute un Proyecto de Inversién conforme a las normas del
Invierte.pe dentro de los alcances del TUO de la Ley N° 29230, el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité

Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato
adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidn de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

PROINVERSION: Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su Expresién de
Interés para encargarse del financiamiento y ejecucién del Proyecto.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que interviene en el proceso de
seleccion, desde el momento que presenta su propuesta.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién Il, el
Anexo N°4-Bydel Anexo N°4-E de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11y 1.12del Capitulo | de la Seccién
I, y el Anexo N°4-B de las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversion formulado y declarado viable en
el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, y sus normas
reglamentarias y complementarias.
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Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es aquel que contiene las Credenciales y documentos especificados
en el Anexo N°4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica conforme a los
documentos especificados Anexo N°4-B de las presentes Bases.

io

:Ho

EZ Sobre N° 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a la
E‘,ﬂg documentacion indicada en el Anexo N°4-B de las presentes Bases.

er]

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo

a lo siguiente:

Etapa

Fecha

Convocatoria y publicacion de Bases

04/02/2021

Presentacion de Expresiones de

Interés y
Registro de Participantes (1)

Del 05/02/2021 hasta 16/02/2021

Presentacion de consultas y observaciones a las
Bases (2)

Del 05/02/2021 hasta 16/02/2021En
mesa de partes o la que haga de sus
veces de la entidad ubicada en Plaza
de Armas 106 — Paucarpata en el
horario de 8:00 2 13:00

Absolucion de consultas y observaciones a las
Bases (3)

Del 17/02/2021 hasta 19/02/2021

Integracion de Bases y su publicacion en el Portal
Institucional (4)

22/02/2021

Presentacidon de Propuestas, a través de los

SobresN®1, N°2 y N° 3 y Evaluacién de Propuesta
Econdmica (5)

Del 23/02/2021 hasta 02/03/2021
Ex mesa de partes o la que haga de
sus’'veces de la entidad ubicada en
Plaza de Armas 106 — Paucarpata en
el horario de 8:00 a 13:00

Otorgamiento de Buena Pro (7)

Evaluacion de la Propuesta Tecnica (8) 03/03/2021
03/03/2021
Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y | En:  Plaza de Armas 106 -

Paucarpata en el horario de 8:00 a
13:00

Suscripcion del Convenio de Inversidén entre la
Entidad Puablica y la Empresa Privada
o Consorcio (8)

Del 04/03/2021 hasta 24/03/2021

(1) Plazo de cinco (05) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la

publicacién en el diario de circulacién nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacién de la Expresién de

Interés.

(3) Plazo méaximo de cuatro (4) dias hébiles contados desde el vencimiento del
plazo para la presentacién de consultas y observaciones.
(4) Al dia hébil siguiente de absueltas las consultas o vencide plazo para

presentarias.

(5) Enun plazo maximo de seis (6) dfas habiles de publicadas las Bases integradas

o de su rectificacion.

(6) Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.
(7) A més tardar al dia hébil siguiente de concluida la evaluacion.
(8) Dentro de los quince (15) dias hébiles de consentida la Buena Pro.

La documentacioén requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe
ser entregada en |a oficina del Comité Especial ubicada en Plaza de Armas 106 -
Paucarpata — Arequipa, en el siguiente horario de 8:00 h. a 13:00 h.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna

como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3-A

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA — AREQUIPA",
codigo N° 382812 tiene como objetivo brindar un adecuado y suficiente servicio
de seguridad ciudadana en el Distrito de Paucarpata. El Proyecto se desarrollara
en el area ubicada en la localidad de Miguel Grau — Distrito de Paucarpata —
Provincia y Departamento de Arequipa, cuya area debera estar disponible.

MUNICIPALIDA
D

e
e

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

A. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

DEL PLAZO DE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
El Plazo para la elaboracion del expediente Técnico es de 90 dias
calendario

1.0 DE LA INGENIERIA BASICA

1.1 Coordinaciones iniciales con terceros

SPECIAL DBRAB POR IMPUESTO
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Esta actividad consistira en la revision y posterior culminacion de
gestiones iniciadas (si las hubiere) para solucionar posibles problemas
qgue pudieran presentarse al inicio de las actividades de la Elaboracion
del Expediente técnico como en la Ejecucién de Obra, debiendo
verificar fehacientemente en el campo la informacion recibida.

Para ello se coordinara con las Entidades relacionadas al Area del
Proyecto (SEAL, TELEFONICA, SEDAPAR, entre otros) de las que se
obtendran los documentos correspondientes a fin de programar las
actividades complementarias que pudieran presentarse por
contingencias no previstas. La Municipalidad Distrital de Paucarpata,
facilitara las coordinaciones con las empresas antes mencionadas, asi
como la informacién complementaria que se desea adjuntar al
presente estudio, de tal manera que exista compatibilidad en la
informacién presentada al término de la Elaboracion del Expediente
Técnico de Obra.

1.2 Verificaciones fisicas

De la zona del proyecto en cuanto a zona de riesgos, vale decir
sismicos o por efectos generados por precipitaciones pluviales, datos
que serviran al Equipo del Responsable del Proyecto como parametro
decisivo para la verificacion de los Disefos Definitivos de los trabajos
a realizar. Para ello, es responsabilidad del Jefe de Proyecto la
realizacion de excavaciones de verificacién en el terreno y estudios
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necesarios; los cuales serviran para un disefio adecuado, reduciendo
la posibilidad de generar trabajos adicionales posteriores a la
aprobacién del expediente técnico.

1.3 Recopilacién de Informacion

- Reconocimiento del terreno a fin de verificar in situ la realidad de la
problematica, se debera efectuar un minucioso recorrido de la zona
donde se ejecutara el Proyecto para comprobar las condiciones en
gue se encuentra la misma. En este reconocimiento, comprobara
cualquier modificacién que se haya presentado en el area del
Proyecto respecto de la informacién existente, procurando
actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o
construcciones, cambios en la topografia o cualquier otra
caracteristica fisica del area del Proyecto.

DT PAUGARPATA
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1.4 Estudios topograficos

- Levantamiento Topografico general de la zona de influencia del
proyecto y de todos los detalles existentes en el area del proyecto.
Debera ponerse especial atencién a las condiciones topogréaficas
existentes a las vias y a lo largo de todo el tramo en estudio,
garantizandose la informacién necesaria que permita disefiar todas
las estructuras que se requieran. Se determinara la ubicacion y se
dejaran materializadas las referencias necesarias en el terreno las
cuales serviran para trabajos posteriores.

- Se realizara el levantamiento topografico en escala 1:500,
indicando de manera clara las curvas de nivel, secciones de vereda,
pistas y bermas, asi como la orientacion.

- Sistema de Coordenadas, los Planos Definitivos que se
presentaran a la Municipalidad Distrital de Paucarpata, estaran
referidos al Sistema Basico Nacional de Coordenadas (UTM
Modificado). Asimismo, estos planos estaran enlazados en altura a
los Benchs Marks (BM).

- Relleno Topografico, con el fin de plasmar en el plano todos los
elementos planimétricos existentes se debe efectuar el relleno
topografico, a partir de los datos correspondientes a las pistas,

§ i veredas, sardineles, postes de alumbrado publico, buzones,

+ 3 monumentos y todo elemento existente en el terreno, que pueda
comprometer el disefio vial y la seccidn de via.

- Trazo, tomando como base los resultados del reconocimiento de
campo, se efectuara el estacado del trazo de los ejes y las
correcciones que fueran necesarias, estacando éstos en distancias
de 20.00 m. de tramos en tangente, de 10.00 m. y 5.00 m. para
tramos en curva, de ser necesarias o las que el caso requiera. Estas
distancias se reduciran en caso que existan elementos importantes
del terreno que sea necesario mostrar en los planos, se determinara
la ubicacién y se dejaran las referencias necesarias en el terreno,
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- Nivelacion, se efectuara una nivelacion del eje vial y de las
secciones transversales ubicadas cada 20.00 m. todas las estacas
del eje, levantandose el perfil longitudinal del terreno de ser
necesario y en funcion de los niveles de las tapas de las cajas de
registro y conexiones domiciliarias o el BM.

- Se tomaran secciones, perfiles y niveles en los cruces con ofras
calles y/o pasajes y otros que tengan incidencias en el trazo, para
poder definir las soluciones mas convenientes.

1.5 Estudios de suelos para pavimentos y Estructuras Propuestas

Se efectuard las investigaciones necesarias de campo, ensayos de

§§ laboratorio y trabajos de campo, con la finalidad de determinar Ia
ix capacidad portante de los suelos que serviran como soporte al
gg pavimento y demas estructuras.

El Informe de Estudio de Suelos y Canteras debera acompafarse de
los respectivos certificados de los ensayos de laboratorio, planos de
ubicacion de sondajes y calicatas, perfiles estratigraficos por cada
sondaje, etc.

1.5.1 Trabajo de campo

- Excavacién de calicatas de no menos de 1.50 m. de
profundidad, Distribuidas a lo largo del eje del area a
intervenir. La distancia y ubicacidn de los sondeos
podra variar en funcion de la homogeneidad del suelo.

- Toma de muestras alternadas representativas de cada
uno de los estratos encontrados en los sondeos.

- Toma de muestras inalteradas, en caso de encontrarse

suelos compresibles o cohesivos blandos.

Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando

el nivel freatico en caso de ser hallado.

- El nimero de calicatas sera de acuerdo a lo requerido
en la normatividad vigente.

1.5.2 Ensayo de laboratorio

En muestras alteradas

- Ensayos para identificacion y clasificacidn de suelos.
- Clasificacién de Suelos SUCS y AASTHO.

- Ensayos de Humedad natural.

- Ensayo de Contraccion.

- Analisis Quimicos de los Suelos (contenido orgénico,
Ph., sales solubles totales, cloruros, sulfatos).
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Ensayo de California Bearing Ratio (CBR) — Proctor -
Capacidad Portante.

1.5.3 Estudios de Canteras y Fuentes de Agua.

1.5.5

Se determinara las canteras, potencia y las caracteristicas
de los materiales, por medio de ensayos de laboratorio
(andlisis granulométrico, contenido de humedad, peso
unitario, peso especifico, abrasién y densidad relativa).
Indicar la ubicacién, accesibilidad, disponibilidad vy
condiciones de explotacion.

Se determinara las fuentes de agua, se tomaran muestras

y se verificara su calidad para la construccidn de la obra.

gE
T2
58 1.5.4 Trabajo de gabinete

- Andlisis e interpretaciéon de los resultados de campo y
laboratorio.

- Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de
acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio,
ubicando el nivel freatico en caso de haber sido detectado.

- Recomendaciones y disefio de sistemas de drenaje por la
naturaleza de la zona.

- Disefio de Estructuras:

- Se disefiaran las estructuras necesarias que se requieran
para el correcto desarrollo y funcionalidad del Proyecto.

Presentacion del informe técnico del estudio de suelos
Se presentara en cuadriplicado (4) y debera contener lo
siguiente:

- Resumen Ejecutivo

- Memoria Descriptiva.

- Descripcion de los trabajos de campo y ensayos de
laboratorio.

- Diseno de Pavimentos.

- Estudio de Suelos con fines de Cimentacion.

- Plano del Area de Estudio.

- Plano de Ubicacidn de los Sondeos y Calicatas con sus
respectivas fotografias.

- Certificados de los ensayos de laboratorio.

- Especificaciones Técnicas.

- Canteras para materiales de construccién, su ubicacidn y
las caracteristicas de los materiales de las canteras.

- Fuentes de agua, ubicacién y calidad.

- Panel Fotografico.

- Conclusiones y Recomendaciones.
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Nota:

El presente Plan de Trabajo es de caracter general, por tanto
se podran incluir o suprimir ensayos de campo Yy/o

laboratorio, adecuando a las necesidades especificas del
Proyecto.

Debera ser realizado por un Laboratorio reconocido y
Certificado por INDECOPI.

reZ 'Camargo
POR IMPUESTO

1.5.6 Estudios de Impacto Ambiental

angeansdnnanaqede
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Se realizard la evaluacion del Impacto ambiental mediante
el Diagndstico Ambiental y la Matriz de Valoracion de
Impactos. Identificard los potenciales impactos positivos y
negativos que generard el proyecto en sus diferentes
etapas; disefio, construccion, operacién y mantenimiento,
proporcionando los lineamientos a seguir para la mitigacion
de los efectos negativos que podrian darse.

La documentacion deberd contener como minimo:

- Descripcion de los componentes ambientales del rea de
influencia del Proyecto (fauna, flora, relieve topografico,
deforestacion, probabilidad de erosidon lateral de los
taludes, valor estético del paisaje, densidad poblacional y
otros).

- Aplicaciones Metodoldgicas e Identificacién de Impactos
Ambientales Potenciales.

- Identificacién de Medidas Preventivas y Correctivas.

- Conclusiones y recomendaciones.

- Deberd ser firmado por profesional capacitado en temas
ambientales.

o}

LT

a'iced

PECIAL OBRAS POR IMPUESTO

diinas

2.0 DE LA INGENIERIA DEL PROYECTO

2.1 Elementos del proyecto

Son aquellos elementos cuyo uso determina las dimensiones y
caracteristicas de detalle del proyecto. Se consideran los
reglamentos, normas generales vigentes, manuales, detalles
estandar y principios basicos.

Una vez revisado, reajustado y aprobado los Estudios de
Ingenieria basica, se procedera a la ejecucion de la Ingenieria del
Proyecto y la preparacion del Expediente Técnico
correspondiente.

Para tal fin se debera tomar en cuenta las Normas Técnicas vy
Estudios de Proyectos Definitivos de Servicios Publico
involucrados en el area, y otras entidades que tengan injerencia
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para el presente Estudio, asi como el Reglamento Nacional de
Construcciones.

Se elaborara el Expediente Técnico que permita la ejecucion de
la obra y debera contener la siguiente documentacion, la que no
es limitativa y puede ser enriquecida por el consultor:

is Resumen

oo i .

=g Ejecutivo -
55 Memoria

123 Descriptiva.

2% MUNICIPALIDAD DISTRITAL
% DE PAUGARPATA
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RE - Estudios Topograficos.
i53 - Estudio de suelos.
28 - Estudio y Disefio de Pavimentos.
ig3 - Memoria descriptiva por especialidad
i<

- Memorias de calculos respectivos

- Especificaciones técnicas

- Planilla de Metrados

- Presupuesto de Obra. (Precios de acuerdo a costos de
CAPECO) que incluya.

o Presupuesto de obra, por componentes.
o Analisis de costos unitarios, por componentes
o Lista de insumos, por componentes.

- Presupuesto analitico de obra.

- Presupuesto desagregado de gastos generales.

- Cronograma valorizado de obra.

- Cronograma de adquisiciéon de materiales.

- Férmula polinémica

- Plano de localizacién y ubicacién.

- Plano de Intervenciones.

- Plano de Evacuacion y de Defensa Civil.

- Plano de detalles constructivos necesarios para la ejecucion de

la obra.

Planimetria del conjunto, considerando las areas de intervencion.

- Planos de arquitectura especificos de cada componente del
proyecto arquitecténico.

- Planos de desarrollo del cerco perimétrico propuesto.

- Planos de cimentacion y estructurales.

- Planos de instalaciones eléctricas y sanitarias.

- Plano de instalaciones hidraulicas

- Detalles constructivos. (los necesarios para su ejecucion) -
Fotografias del proyecto en 3D y recorrido virtual.

- Magueta volumétrica

- Panel fotografico

I.llltllllllllll
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2.2 Recopilacion y Revision de Informacion Existente
Se recopilara y revisard toda la informacion existente que esté
relacionada con el Proyecto que se va a desarrollar, teniendo como
base lo plasmado en los términos de referencia.
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2.3 Inspeccion del area de estudio
El CONSULTOR, efectuara una inspecciéon del area de estudio;

realizando un reconocimiento general y detallado del area, materia
del Proyecto.

2.4 Estudio de Mecanica de Suelos
EL CONSULTOR efectuara el Estudio de Mecanica de Suelos del
area de estudio segun lo requerido y de acuerdo al tipo de proyecto.

S -g 2.5 Forma de_Presentacién _
o8 isg Los estudios seran presentados debidamente encuadernados que
5 = permitan su facil desglosamiento para poder hacer reproducciones
:ﬁ § (formato A4). En seis (06) ejemplares originales.

# 2

Los planos seran de tamafio conveniente de acuerdo a escalas
normadas y se presentaran debidamente enumerados, mostrando
la fecha, niUmero de colegiatura, firma del Responsable del proyecto
y el especialista.

Ademas, se entregaran los respectivos planos en Cds en el
programa Autocad, la parte analitica y descriptiva en Microsoft

Word, el presupuesto y sus componentes en S10 para Windows y
Microsoft Excel.

2.6 Disefo Hidrologico

El consultor presentara los disefios de las estructuras hidraulicas
para las diferentes estructuras del drenaje del proyecto, verificando
y adecuando el disefio sobre la base de los estudios hidrolégicos,
de suelos, geotécnicos, fisico - quimicos. Los Ingenieros
Especialistas, deberan realizar los disefios en concordancia con la
infraestructura de las Obras Generales descritas en el perfil del
proyecto.

[¢]

2.7 Verificacidn de Instalaciones Existentes (De ser necesario)

o
dlinas Salced
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Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas

- Se realizara las coordinaciones con SEDAPAR y SEAL, de
) manera que el estudio no afecte las instalaciones existentes
> i pertenecientes a las Empresas de Servicios mencionadas; por
ello y de ser necesario se disefiaran y presupuestaran los
trabajos necesarios para dejar totalmente operativas dichas
instalaciones. Si el Proyecto no afecta las Instalaciones
Existentes, se realizara las coordinaciones con las entidades
respectivas y recabard la documentacién que sefale la no
interferencia del disefio con las redes de servicio publico.

Instalaciones de Telecomunicaciones

- De requerir el Proyecto la reubicacion de ductos, postes
telefénicos, se hara las gestiones pertinentes con las empresas
de servicio, presupuestando el trabajo requerido. Si el Proyecto
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no afecta los postes, ductos, camaras y tableros de conexiones
para distribucién de lineas telefonicas, se realizarad las
coordinaciones con las entidades respectivas y recabara la
documentacién que sefale la no interferencia del disefio con las
redes de servicio de Telefonica.

Nota: En ambos casos se contara con el apoyo de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata, para realizar las
gestiones debidas.

rez Camargo
POR IMPUESTO

Wi 2.8 Descripcion para la presentacion del Proyecto

isg

83 . .

iTe a. Resumen ejecutivo

§§ El Resumen ejecutivo deberd contener la comparacion del

expediente técnico con el estudio de pre inversién declarada
viable, justificacion de las variaciones de componentes de ser el
caso, descripciéon de la variacion del monto de inversion,
descripcidén de la obra, la justificacién técnica, econémica de la
estructuracion adoptada.

b. Expediente Técnico

1. Memoria Descriptiva
La Memoria Descriptiva debera contener la descripcion de la
obra, la descripcion de los procesos constructivos propuestos, la
justificacion técnica, economica y arquitecténica de Ila
estructuracién adoptada.

2. Memoria de Calculo

Se presentaran en una secuencia ordenada todos los calculos
para la determinacion de las solicitaciones, desplazamientos y
verificacion de los estados limites, en cada uno de los
componentes.

En lo posible acompafar con un esquema del sistema estructural
adoptado; las hipétesis de calculo de los métodos de verificacion
utilizados deben ser claros, los simbolos bien definidos, indicar
las férmulas aplicadas, las referencias bibliograficas deben ser
precisas y completas.

Debera contener como minimo: Descripcién de la Estructura,
Hipotesis de Calculo, Normas de Referencia, Dimensionamiento,
Calculo de las

Solicitaciones, Croquis de Detalles, Bibliografia.

Si los calculos son efectuados con asistencia de un programa de
cémputo, se debera indicar: nombre, origen, método de célculo,
hipotesis  basicas, formulas, referencias bibliograficas,
procedimientos de ingreso de datos, interpretacién de datos
utilizados por el programa de computo.

Los célculos y resultados deberan permitir su verificacion parcial
y global.

Saicedo ™
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3. Estudios de Impacto Ambiental

El Consultor debera evaluar el impacto ambiental que genere el
proyecto dentro de su area de influencia. De ser el caso se
tomaran las medidas de mitigacion respectivas, debiendo
considerarse dentro del presupuesto de la obra el costo de
dichas medidas de mitigacion, si correspondiera, ademas de
incluir Matrices de Evaluacion de Impactos Ambientales.

Esta dirigido ademas a los siguientes objetivos:

> Evitar el deterioro del entorno como consecuencia de las
obras de construccion.

> Identificar, predecir y cuantificar los impactos ambientales
que la obra podria ocasionar en los diversos componentes del
medio ambiente, asi como los que podrian ser ocasionados por
el medio ambiente sobre la obra. » Preparar un plan de
manejo y seguimiento ambiental para evitar y/o mitigar los
impactos indirectos y cuantificacion de los costos de
implantaciones del plan, asi como los cronogramas que ayuden
a un mejor control por parte de la autoridad ambiental y preparar
un plan de contingencias para afrontar posibles accidentes
(sismos, accidentes de transito, inundaciones, derrames de
combustible o contaminantes, incendios etc.), de una manera

rapida y efectiva, sefalando claramente quienes deberan
ejecutar cada paso.

4. Especificaciones Técnicas

Debe tener presente que cada partida de la obra constituye un
costo parcial. Por lo tanto, la determinacién de cada uno de estos
costos requiere de su correspondiente analisis de costos; es
decir, la cuantificacién técnica de la cantidad de recursos (mano
de obra, materiales, etc.) que se requieren para ejecutar la
unidad de la partida; en consecuencia, NO SE ACEPTARAN
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ESTIMADOS, GLOBALES
0 sin su cuantificacion técnica respectiva.

Debera elaborarse de conformidad con la Norma 600-02 de la
Resolucion de Contraloria N° 072-98-CG. Se elaborara para
cada partida que conforma el Presupuesto de la Obra, definiendo
la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos,
unidad de medida y forma de pago.

Las Especificaciones Teécnicas constituyen las reglas que
definen las prestaciones especificas del contrato, vale decir:
Descripcion de los trabajos.

Unidad de Medida.

Métodos de Medicion.

Procedimiento constructivo.

LR RX

Cada partida que conforma el presupuesto de la obra debera
contener sus respectivas Especificaciones Técnicas, detallando
con precisidbn las reglas que definen la naturaleza de la
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presentacion. La numeracién de las especificaciones técnicas
debera corresponder exactamente con la numeracion de la
partida dentro de la estructura del presupuesto.

Deberan elaborarse para cada una de las partidas que
conforman el presupuesto de obra, deberan definir las
caracteristicas de los materiales, equipos a emplear,
procedimientos constructivos, métodos de control de calidad,
normas de medicibn y formas de pago, requeridos en la
ejecucion de la obra.

5. Metrados

Los Metrados del Expediente Técnico deberan estar sustentados
por cada partida, con la planilla respectiva y con los graficos y/o
croquis explicativos (obligatorio) que el caso lo requiere (Norma
600-03 de la Resolucion de Contraloria N° 072-98-CG). La
presentacion de la memoria de calculo de los Metrados sera en
hoja de célculo electronica, tipo Excel. No se admitiran memorias
de calculo de Metrados elaborados en forma manual, debiendo
ser la planilla de Metrados clara, precisa y facil de identificar.
Los Metrados constituyen la expresion cuantitativa de los
trabajos que se van a realizar durante la ejecucion de la obra, y
deberan ser sustentados por cada partida, con la plantilla
respectiva, graficos y/o croquis explicativos que el caso lo
requiera.

6. Costos y Presupuestos
El Presupuesto de Obra se elaborara considerando todas las

partidas necesarias y suficientes para la buena ejecucién de la
obra.

Los analisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida
del proyecto, y deberan considerarse la composicion e incidencia
de mano de obra, equipo, materiales y herramientas; los
rendimientos seran considerados de acuerdo al ambito de
ubicacién de la obra.

El Presupuesto de obra debera ser calculado basado en los
metrados de obra y los analisis de precios unitarios,
diferenciando los costos directos, indirectos. Se deberan
considerar el desagregado de los Gastos Generales.

Se presentaran todos los Andlisis de Costos Unitarios,
Presupuestos de cada Componente (de ser necesario), relacion
de insumos, férmulas polindmicas respectivas, Relacion de
Equipo Minimo, etc.

El presupuesto de la obra debera reflejar el seguimiento del
proceso constructivo.

7. Programacion y Cronogramas
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Debera elaborar una programacion de todas las actividades a
realizar durante la ejecucién de la obra, considerando las
restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento
de las obras, empleando el método PERT-CPM, de preferencia
con el software MS Project, identificando las actividades o
partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto. Se
presentara un Calendario de Avance de Obra, Calendario de
Adquisicion de Materiales, Calendario de Utilizacién de Equipos,
y un Calendario de desembolsos.

Cronograma Valorizado de Avance de Obra

shannsannag
amargo
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gg Debera consignarse un programa detallado de la obra,
5:-?_?3 distribuido en el tiempo de ejecucion y debidamente valorizado.
; §§§ De preferencia, debera usarse el Software Microsoft Project,
‘-""”.5 = presentando el diagrama de Barras Gantt y el Grafico Pert, con
” indicacién grafica de la ruta.
8. Planos
iy Se debe plasmar los elementos necesarios, para la ejecucion y
20 revision de la obra y deben ser concordantes con la memoria de
Eﬁi calculo.

Los planos deberan estar identificados por una numeracién y

codificacién, de acuerdo al modelo adjunto que se le

proporcionara para los membretes. La presentaciéon se hara en

un original y dos copias debidamente foliados. Las copias de los

planos, cada uno doblado dentro de una mica plastica

transparente, tamafo A-4 (20 x 30).

Deberan estar identificados por una numeracion y codificacion

adecuada y mostraran la fecha, nimero de colegiatura y firma

del Jefe del proyecto (responsable), asi mismo de profesionales

que se requieren para los estudios complementarios.

Los planos deberan ser firmados por el profesional competente

respectivo. La presentacion de los planos se hara de acuerdo a

la normalizacién a indicar por la entidad, y debera contener como

minimo:

Levantamiento Topografico

- Plano de Ubicacion, mostrando las zonas a intervenir.

- Plano de levantamiento topografico general (pavimentos,
veredas, martillos, etc. y todo elemento que se encuentre en
la zona del proyecto).

rlos C

uu.... M
o)
"Tng &

Planos de disefios geométricos

- Planos en planta (Escala 1/50 o la mas conveniente con
curvas de nivel cada 1.00 m o las mas convenientes
indicando todas las caracteristicas del levantamiento).

- Planos a escala conveniente, donde se aprecie la ubicacion
de los pafios de la losa de concreto, es decir, el tablero de los
pafios de concreto, juntas, asi como las zonas de
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intersecciones con las calles adyacentes a la avenida en
estudio.

- En la planta se indicara la referencia a los BM (si fuese
posible adjuntar fotografias de la ubicacion de dichos BM's),
postes de las empresas de servicios, buzones, etc.

- Perfiles Longitudinales de las veredas a intervenir.

Detalles
- Detalles tipicos y cualquier otro elemento a considerarse en

la elaboracion del Expediente Técnico.

TAL

is3 9. Panel fotografico.
§ Debera contemplar panel fotografico de la zona de influencia del

cii's MUNICIPALIDAD DISTRY
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EY

§’§' proyecto.
2.9 CONTENIDO Y PRESENTACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

Se presentara el Estudio Definitivo a nivel de ejecucién de Obra,
conteniendo como minimo la siguiente informacién:

-Memoria Descriptiva.
- Estudios Topograficos.
- Estudio de suelos.
- Estudio y Disefio de Pavimentos.
-Memoria descriptiva por especialidad
-Memorias de calculos respectivos
- Especificaciones técnicas
-Planilla de Metrados
-Presupuesto de Obra. (Precios de acuerdo a costos de CAPECO)
que incluya.
o Presupuesto de obra, por componentes.
o Analisis de costos unitarios, por componentes
o Lista de insumos, por componentes.
- Presupuesto analitico de obra.
- Presupuesto desagregado de gastos generales.
-Cronograma valorizado de obra.
- Cronograma de adquisicion de materiales.
-Férmula polindmica
-Plano de localizaciéon y ubicacion.
-Plano de Intervenciones.
-Plano de Evacuacién y de Defensa Civil.
-Plano de detalles constructivos necesarios para la ejecucion de la
obra.
- Planimetria del conjunto, considerando las areas de intervencion.
-Planos de arquitectura especificos de cada componente del
proyecto arquitecténico.
-Planos de desarrollo del cerco perimétrico propuesto de ser el caso.
-Planos de cimentacion y estructurales.
-Planos de instalaciones eléctricas y sanitarias.

IPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA
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-Plano de instalaciones hidraulicas

-Detalles constructivos. (los necesarios para su ejecucion).
-Fotografias del proyecto en 3d y recorrido virtual.

-Panel fotografico

Dentro de los items que correspondan, deberdn incluirse, las
medidas de mitigacién ambiental a incorporar, y la construccion de
las vias de acceso.

El Expediente Técnico de la obra, a nivel documentario, debera ser
presentado en formato A-4, en cuatro ejemplares (01 Original, 03
Copias), con sello y firma del Jefe de Proyecto, en todas sus paginas,
y el profesional responsable de cada especialidad; este expediente
sera entregado anillado. A nivel de planos debera ser presentado en
original y tres copias debidamente sellado y firmado por los
profesionales colegiados de acuerdo a la especialidad, siendo
presentados en tamafo DIN A1, los dibujos realizados en software
de disefio asistido por computadora (CAD) y empleando el tipo de
membrete proporcionado por la Municipalidad.

La presentacion final del expediente técnico se complementara con
la entrega de toda la informacién en un medio magnético que
contendra:

-El expediente técnico desarrollado por especialidades.

-El presupuesto de obra en software procesador de costos y
presupuestos (S10 o similar)

-Los planos desarrollados en software de disefio por computadora
(CAD).

Estudio Topografico

Se trazardn y estableceran los perfiles longitudinales y secciones
transversales de cada zona donde se proyecte la solucién técnica.

Se dejaran en el terreno las referencias necesarias mediante hitos,
estacas, etc., protegidos y fuera del area de las explanaciones que
permitan su ubicacién en cualquier momento. El levantamiento
topografico se realizara mediante equipo —Estacioén Totalll, y los planos
deberan ser presentados en el Software de ingenieria.

Estudio de Suelos

Se efectuara el estudio de suelos, para realizar los disefios respectivos
y definir procedimientos constructivos, soluciones adoptadas que
incidira en el disefo definitivo de las obras.

Los sitios seleccionados para el muestreo seran los indicados por la
supervision, los cuales se ubicaran en zonas visibles; se evaluara zonas
que pueda presentar presencia de material organico, cafios naturales,
zonas de —acolchonamiento. En el Estudio de Suelos se indicara las
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canteras de material mas adecuado para el concreto, la base granular,
mortero y rellenos.

B. EJECUCION DE OBRA

COMPONENTE 01:

El proyecto estara localizado en el Distrito de Paucarpata, Pueblo
Joven Miguel Grau Mz 36’ lote 01 de la zona B en la interseccién de las

Calles Mariscal Nieto con Calle José Olaya y Calle Los Angeles
INFRAESTRUCTURA

Construccion de Base de Seguridad Ciudadana

Construccion de una edificacién de tres niveles

1er piso con 818.62 m2,

2do piso con 818.62 m2

3er piso con 535.30 m2 de area techada,

Cuenta con un area techada de 2,172.54 m2 y un area ocupada de
3,624.18 m2.

Construccion de 05 puestos de Auxilio Rapido.

Cada Puesto de Auxilio Rapido contempla la construccion de una
edificacién de dos niveles (1er piso con 54.86 m2 y 2do piso con 54.86
m2 de area techada), y cuenta con un area techada de 109.72 m2 y un

area ocupada de 153.12 m2.
COMPONENTE 02:

ADECUADO EQUIPAMIENTO FiSICO Y TECNOLOGICO

Se instalara un Sistema de Video vigilancia de 167 camaras de video
vigilancia, se equipara el centro de control y monitoreo, 5 médulos de
vigilancia PAR y un sistema de radiocomunicacion TETRA que
permitira una comunicacion clara, facil y oportuna. Como no se cuenta
con ninguna camara de video vigilancia se debera de adquirir 179
camaras de video vigilancia (167 internas y 12 externas).

Se instalara un Sistema de Radio Comunicacién que contara con 29
Radios Méviles para todas las unidades de patrullaje y supervision, 20
Radios Base con GPS que seran entregados a las Comisarias y las

Instituciones de Salud; y 01 Radio Portatil con GPS para |la Base
Central de Serenazgo.
COMPONENTE 03:

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

Este componente plantea la adquisicion de:

Mobiliario de Oficina: contempla la adquisicion de mobiliario de madera,
sillas giratorias, archivero metalico, etc.

Equipos Informaticos: contempla la adquisicion de computadoras Core
15 con su respectivo sistema de alimentacién ininterrumpido (UPS),
adquisicién de impresoras multifuncionales con la capacidad de
imprimir, escanear y copiar documentacion.

Equipos Especializados: contempla la adquisicién escalera de aluminio
para rescate, wincha larga y kit de herramientas de rescate.

Unidades Vehiculares: contempla la adquisicién de camionetas 4x4 y
motocicletas todo terreno. )
COMPONENTE CAPACITACION

El componente de capacitacidn se realizara en 03 niveles:
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Miembros de Serenazgo: contempla la realizacidén capacitaciones de
04 horas en temas relacionados a los fundamentos basicos de
Seguridad Ciudadana y al Capacitaciones de Corte Transversal, a
través de ponencias didacticas y participativas.

Miembros del CODISEC: contempla la realizacién capacitaciones de 05
horas en temas relacionados a Seguridad Ciudadana, Derechos
Humanos y el Rol del Gobierno en prevencion del delito, a fravés de
ponencias didacticas y participativas.

Miembros de Serenazgo: contempla la realizacion talleres de
capacitacion en jornadas de 08 horas en temas relacionados al rol de
juntas vecinales, derechos humanos y arresto ciudadano, a través de

ponencias didacticas y participativas.

COMPONENTE 04:
ADECUADOS MATERIALES Y ACCESORIOS
Implementacién con equipo tactico a los serenos
Implementacién con indumentaria y vestimenta a los serenos

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/ 21,
606,790.49, (Veintiun Millones setecientos seis mil setecientos noventa con
49/100 Soles) cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Gensignraran
Soles, en
nameros)
Ejecucion de la Obra 20,445,059.62
Elaboracion del Expediente Técnico 416,374.80
Financiamiento de la Supervisién (Elaboracién De
Expediente Técnico, Ejecucién De Obra y Liquidacion 635,713.20
De Obra)
Financiamiento de la Liquidacion De Obra 109,642.87
MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: 21,606,790.49

(*) Se debe considerar dos decimales
(**) Seréa considerada dicha obligacion Gnicamente para aquellos proyectos que hayan sido
actualizados por la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo 15 del TUO

del Reglamento de la Ley N° 29230.

El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley
N°® 29230 y del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y se le reconoce a la
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Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total de Inversion determinado en el
Expediente Técnico o sus modificatorias que apruebe la Entidad Publica.
Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad
Publica mediante adenda, siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, con
excepcion de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el sector privado.
La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones
signifiguen un menor trabajo de obra o disminucién del Monto Total de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo a lo previsto en el articulo
69 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El Proyecto tiene un plazo de ejecucion de trescientos noventa dias (390) dias
calendario conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N°3-C de las

Bases.
OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracién de expediente técnico. 90
Ejecucion de la Obra 270
Recepcion y Liguidacién del Proyecto 30
TOTAL 390

FORMULA DE REAJUSTE

La féormula o formulas polinémicas seran determinadas en el expediente técnico
que aprueba la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al expediente
técnico a partir del plan de trabajo. Las mismas que se sujetan a lo establecido en

el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

8.1. Sobre la experiencia en ejecuciéon de Proyectos

a) Ejecutor del Proyecto

CIRALBAD D

Requisitos:
La experiencia en ejecucion de proyectos en general ejecutados en los ultimos 05

T " & = : S z g
X (cinco) afios y la experiencia en proyectos similares ejecutados en los Ultimos 05
’ (cinco) afos.

e MUNI

-t

Para lo cual el Postor debera acreditar un monto minimo de 20'000,000.00en

proyectos generales y acreditar un monto minimo de 10°000,000.00 para
proyectos similares.

Se consideran proyectos similares a la ejecucién de proyectos de naturaleza

semejante proyectos de Infraestructura publica o privada y/o edificacién de
infraestructura de seguridad ciudadana y/o obras civiles.

Se consideran los proyectos de infraestructura en general dentro de los descritos
como proyectos de infraestructura publica y privada.
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El ejecutor del proyecto debera contar con certificacion de Sistemas de Gestion
ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015. En Instalacién, mejoramiento
y ampliacién de obras publicas de edificacién de infraestructura de seguridad

b) Personal profesional propuesto para el proyecto

Requisitos:

ciudadana.
2\ ifg  Acreditacion:
X< §§ Se acredita con copia simple de contratos de ejecucion de proyectos,
17 =t = . . .. .
ag& = conjuntamente con sus respectivas actas de recepcioén y/o conformidad.
a3 L . .
L& Thu Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en
i-'l...r :‘_g < . J p 5 =
g‘é igs general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o
oz .
2 T viceversa.

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos

necesarios para la ejecucion del Proyecto.

. " . Cargo ylo isi ini
22 profesional N N T
-'——E: Colegiado y habilitado
Jg Experiencia acumulada
‘5 minima de 60 meses como
§° residente, supervisor o
g_g‘g inspector en obras en
by general; y una participacion
O‘§> como Residente de una
g?’_ obra de Seguridad
: Ingeniero Civil 1 Residente de Obra Ciudadana.
Capacitacion en:
La ley 29783 SST.
Sistemas de Gestion ISO
45001:2018, 1SO
14001:2015, ISO
9001:2015.
Diplomado en
infraestructura.
Colegiado y habilitado
Experiencia acumulada
minima de 24 meses como
residente, supervisor,
asistente de residente,
asistente de supervision en
obras en general; y una
Ingeniero ; participacion como
Civi A Asistenteds Obra Asistente de Residente de
una obra de Seguridad
Ciudadana.
Capacitacion en:
Residencia y Supervision
de Obras.
Costos CcoviD y
Adicionales de Obra.
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Ingeniero Civil

Especialista en

Colegiado y habilitado
Experiencia acumulada
minima de 24 meses como
especialista estructural en
obras en general.

Estructuras Capacitacion en:

Disefio estructural sismo
: resistente.
H Elaboracion de expedientes
.,- técnicos.

S Colegiado y habilitado

= Experiencia acumulada
ca minima de
= 01participaciéncomo

§., Ingeniero Ingeniero especialista en proyectos de
<[ Electronico Electrénico seguridad ciudadana vy/o

vigilancia en obras.
Capacitacion en:

Sistemas de Transmision y
Conmutacion digital.

Ingeniero Eléctrico

Ingeniero Eléctrico

Colegiado y habilitado

Experiencia acumulada
minima de
02participaciones como
ingeniero  eléctrico  en
proyectos de seguridad
ciudadana.

: 9 s o Capacitacion en:

ngeniero Mecanico B : i i

Eleatrissts Electromecanico ggéct:;;c‘) de cimentacién de
Seguridad en instalaciones
eléctricas y reglas de
seguridad de instalaciones
aéreas y subterraneas.
Red de distribucion vy
Subestaciones.
Colegiado y habilitado
Experiencia acumulada
minima de
O3participaciones como
especialista en la
implementacion de
proyectos de seguridad
ciudadana ylo video
vigilancia.

Ingeniero Ingeniero Cgpacnacmn e .

de " S.ls‘ternqs de video

Telecomunicaciones Telecomunicaciones w_glla_ncaa_ 2 ..
Diserfio, instalacion y

certificacién de Redes.
Supervision en redes de
fibra optica.

Disefio de infraestructura
para data center.

Diplomado de
Especializacion en
Gerencia de Proyectos y
Calidad.

Ingeniero

Ingeniero
de Seguridad y
Medio Ambiente

Colegiado y habilitado
Experiencia acumulada
minima de 04afios como
especialista y/oingeniero de
seguridad y medio
ambiente en obras en
general.

Capacitacion en:
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La ley 29783 SST.
Sistemas de Gestién 1SO
45001:2018, ISO
14001:2015.

Colegiado y habilitado
Experiencia acumulada
minima de 04afios como
administrador de obra en
obras en general.
Capacitacién en:
r 5 e Gerencia de Obras
Ingeniero Industrial ggl:;lmstrador de Publicas.

Planificacién y Control de
Proyectos de Construccion.
Construccién y Seguridad
en Obras.
Programacién de Obras con
MSProject para
Edificaciones.

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.
Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N°4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucién del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
Copias simples de las constancias de trabajo.
Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracién jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

=]
i
5%:2_;' De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
5‘35 del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
= 0o
s - c¢) Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucién del Proyecto
o @8
Z a5 -
2 ow Requisitos:

A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la
ejecucién del proyecto.

Orden| Cantidad RELACION DE EQUIPO MINIMO
1 01 CAMION VOLQUETE DE 15 m3
2 01 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-135HP
3 03 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3
4 01 VIBRADOR PARA CONCRETO 4HP 1.25”
5 01 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DOS BALDES
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6 01 GRUPO ELECTROGENO 68.5 KVA
7 01 RETROEXCAVADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP
8 03 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP

Acreditacion:

Para lo cual debera presentar una Declaracion Jurada donde se precise
textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la
ejecucion del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad
y/o la posesion y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento

Requisitos:

TwiS

§§ que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.
e

§’§' 8.2. Sobre la experiencia en la elaboracion del expediente técnico
a<g

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la elaboracion del expediente técnico.

NO

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

geniero Civil

Jefe de Proyecto

Colegiado y habilitado

Experiencia minima de

doce (12) meses como jefe de

Proyecto y/o Proyectista en Estudios
definitives  y/o Elaboracion de
Expedientes. Haber participado como
Jefe de Proyecto en la Elaboracién de un
Expediente Técnico de Seguridad
Ciudadana.

Capacitacion en disefio o supervisién de
obra en edificaciones.

Especialista en

Colegiado y habilitado

Experiencia minima de doce (12) meses
como Especialista en Geotecnia y/o en
Suelos y Pavimentos, y/o Mecéanica de
suelos.

[ngeniere Sl 1 Geotecnia Capacitacion en Geotecnia, puede
acreditarse con copia simple de
Certificados y/o Constancias de cursos
y/o diplomados y/o estudios de post
grado.
Colegiado y habilitado
- Experiencia minima de doce (12) meses
Ingeniero Civil E?:pec:lahsta en Costos como Especialista en Costos y )
y Presupuestos Presupuestos en la elaboracion de
expedientes técnicos.
Colegiado y habilitado
Experiencia minima de doce (12) meses
— como Arquitecto y/o Proyectista en
Arquitecto Efgjf;l;ig en Estudios definitivos y/o Elaboracién de

Expedientes. Haber participado como
Arquitecto en la Elaboracion de un
Expediente Técnico de Seguridad
Ciudadana.




/ Municipalidad Distrital de Paucarpata
Proceso de Seleccién N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230

Capacitacion en Normatividad y gestion
de edificaciones seguras

-d

E £3 Colegiado y habilitado

55 -'35 . . Especialista en Experiencia minima de doce (12) meses

a8z IRgRmicReChdl ! Estructuras. en la Ejecucién y/o Supervision de Obras

as como Especialista en Estructuras.

2f M Colegiado y habilitado

ge 5§ s Experiencia minima de (12) meses en la

2 Tw Elgéctri oy Ingeniero Eléctrico Ejecucion y/o Supervision de Obras como

g"ﬁ‘ i3 MecaRiEs 1 |o Ingeniero Eléctrico o Electromecanico.

ke Electricista Electromecanico Capacitacién en Proteccién de sistemas
) de  transmision de  datos vy

telecomunicaciones.

Colegiado y habilitado

Ingeniero y Ingeniero Experiencia minima de (12) meses en la
Electrénico Electrénico Ejecucion y/o Supervision de Obras
como Ingeniero Electrénico.

Colegiado y habilitado

Experiencia minima de (12) meses en la
Especialista en Ejecucion y/o Supervision de Obras
Hidraulica como Especialista en Hidraulica.
Capacitacion en Formulacion y
evaluacion de proyectos de drenaje.

Ingeniero Hidraulico
o Mecanico de 1
Fluidos

Acreditacion:

+1* MUNICIPALIDAD DISTRITAL

El Postor debe presentar el Anexo N°4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

En el caso de los profesionales propuestos para la etapa de la Elaboracién de
Expediente Técnico, también pueden ser propuestos para la etapa de Ejecucién
del Proyecto, considerando que cada una de estas etapas se ejecutan en forma
consecutiva una de la otra y no se sobreponen en el tiempo. Los profesionales
propuestos deben cumplir con todos los Requerimientos Minimos.

7.  OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacion, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada
(o Consorcio) para la ejecucién del Proyecto.

Maquinaria y Equipo Minimo a Utilizar para la Elaboracion del Expediente
Técnico
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Orden | Cantidad RELACION DE EQUIPO MINIMO
1 1 CAMIONETA RURAL 4 X 4
% 1 ESTACION TOTAL
3 2 IMPRESORA

El Postor debera acreditar que cuenta cuando menos con la siguiente maquinaria
y equipos para su utilizacién en la obra. Se sustentara la tenencia de los equipos

z y/o maquinaria (con dichas caracteristicas) con Declaracion Jurada inserta en la

2 S Propuesta Técnica.

S iBE

= HL=3+] . . s v

= iTw Para la empresa privada y empresa ejecutora: Declaracion jurada de no tener
& impedimentos para contratar con el Estado, ni procesos judiciales en curso.

""" Abog

ANEXO N°3-C

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucién del
Proyecto:

i Plazo Plazo de Plazo TOTAL
ITEM | Descripcion del ltem Elaboracion | ejecucion | Recepcion Dias
N° expediente | de obra y calendario
Liquidacion
1 Proyecto de Inversion 90 270 30 390

Publica: MEJORAMIENTO
Y  AMPLIACION  DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE
PAUCARPATA PROVINCIA
DE AREQUIPA con Cadigo
de Proyecto: 382812
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ANEXO N°3-D

ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

g%oda la documentacion del estudio de pre inversion o ficha técnica sera entregada en
- " disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segun
Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.

En el caso de proceso de seleccién llevada a cabo de manera virtual debera
comunicarse a los participantes que presenten carta de expresion de interés el medio
virtual en el cual pueden acceder al estudio de pre inversion o ficha técnica.

HRAS POR IMPUESTO

nesy, OS}II:H; Tessavanes
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Municipalidad Distrital de Paucarpata

ANEXO N° 4

OCESO DE SELECCION

DOCUMENTOS DEL PR
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Municipalidad Distrital de Paucarpata
Proceso de Seleccion N° 001-2021-CE-MDP-LEY 28230

ANEXO N°4-A

MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

T OMITE ESPECIAL —TUO de la Ley N° 29230

_'gg’ROCESO DE SELECCION N°001-2021-CE-MDP-LEY 29230 (SEGUNDA
£$0NVOCATORIA)

“:_5? resente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIQ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE

LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
: CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
2. ..J,tenemos e[ agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO
SELECCION N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230(SEGUNDA CONVOCATORIA), a

'mlxa de manifestar interés respecto del siguiente proyecto:

= o

EJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN
ﬁ_ DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA — AREQUIPA con Cédigo Unico de

:ﬁ@versmnes N° 2344251,

[o})
Eﬁara ichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del

‘Ii }
" proceso de seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.
éo Asimismo, sefialo mi correo electronico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO]para las
gz notificaciones en el presente proceso de seleccion.
BN
:gE
Nc2 Atentamente,
=3

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

is 1. Requisitos Legales:

g H
' . . " :
5 - Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
O ¥ integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
g,c’ B s Legales en el Peru, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
§$ is® invertir en el Peru. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
Z ° ;é% copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes
e 5% del Consorcio.
25 £°

- :

- ElAnexo N°4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes
del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes
del Consorcio.

= Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir
el Convenio de Inversidén de manera conjunta y/o indistinta.

- En el caso de Consorcio, deberd presentarse adicionalmente una
Declaracion Jurada firmada por los representantes legales que lo integran,
conforme al modelo que aparece como del AnexoN°4-K.

— La relacién de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas
que incluya el monto total de inversién, de corresponder.

2. Informacion Financiera:

- Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar
la Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los ultimos
3 ejercicios. Adjuntar copia de la ultima Declaracién Jurada presentada a la
Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria (SUNAT).

- Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto por un valor superior a los S/ 62'132 484.99 (SESENTA Y DOS
MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO CON 99/100 Soles).

Se considera Patrimonio Neto:

a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en
su ultimo Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

IMPORTANTE:
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— El Comité especial establece el minimo de veces del monto total de inversion
referencial como patrimonio neto declarado por el Postor.

3. Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
N°4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

2 :

EE CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

5a

80 i La Propuesta Econdmica sera presentada segln el Anexo N°4-E (O ANEXO N°

g§ i 4-F, DE CORRESPONDER) de las presentes Bases.

ga i2f

§~ fﬂﬁ Cada Propuesta Econémica debera permanecer vigente, cuando menos hasta

Ry §§m sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
Z aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda

Propuesta Econémica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prorroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N°2 por

: parte de un Postor constituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la materia

de este proceso. Una Propuesta Econdmica implica el sometimiento del Postor a

z todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversién y de la
carta de presentacién de su Propuesta Econdmica.

CONTENIDO DEL SOBRE N°3: PROPUESTA TECNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos
de Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en
el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora
especializada que sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de
ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara
que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N°4-H (O
ANEXO N° 4-1, DE CORRESPONDER) mediante el cual manifieste que de resultar
favorecido con la Adjudicacién de la Buena Pro, se compromete a contratar como
Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia acredité en el Sobre
N°® 2, bajo apercibimiento de perder automaticamente la Buena Pro en caso de
incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N°4-Jdebidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta guedaran
eliminadas.

D. PRESENTACION DE LOS SOBRES
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Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el numero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Senores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

Direccion.

Atte. Comité Especial -TUO de la Ley N°® 29230

Proceso: N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

4rdz Camargo
S POR IMPUESTO

DE PAUCARPATA

. Hector
COMITE ESPECIAL

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracién del expediente Técnico y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA — AREQUIPA”

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

&Eﬂ
—

shesaBeTNRINNg

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

Direccion.

Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

Proceso: N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracion del expediente Técnico y
gjecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA — AREQUIPA”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N°® DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... 1

Eo SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

1

g Sefiores

i MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
po Direccion.

Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

Proceso: N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracién del expediente Técnico y
ejecucién del Proyecto “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA — AREQUIPA”

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]

atr, MUNI
s MUN
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ANEXO N°4-C

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

IMPORTANTE:

— El presente formulario seré utilizado en caso de que el Representante Legal
de fa Empresa Privada o el representante comun del Consorcio no concurra
personalmente al proceso de seleccion.

£ PAUGARPATA

-1
B
[v4
[t
@
[=]
[=]
a
-
g
o
=z
=2
=

%‘ g Arequipa, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁores_:
COMITE ESPECIAL —TUO de !a Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N°001-2021-CE-MDP-LEY 29230 (Segunda

ONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR(EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
RUC..............], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
AL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
O DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
N®[..............],tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO
DE SELECCION N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230 (Segunda Convocatoria), a fin de
acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADQ]identificado con
DNI N°[..oevnnnn . ],quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente
autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

- " Nombre, firma, selloy DNI del
’-_%' 2 Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N°4-D
MODELO DE CARTA DE PRESENT{\CION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

2 INDICAR LUGAR Y FECHA]
:
2 ores

OMITE ESPECIAL-TUO de la_Ley N° 29230
%g : UNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
S8 'g.., resente.-
= s oR
2 sftg

ig3

Referencia: Proceso de selecciéon de la Empresa Privada para el financiamiento,
elaboracion del expediente Técnico y ejecucion del Proyecto
‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA -

AREQUIPA”

nez

FOR (MPUEETE

O
%ﬁ;r medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
lificacién en el proceso de la referencia.

PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

3 |
) \ PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]* ]
(*) El monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla
El monto sefalado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA,
DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

P S/ Patrimonio A
Accionista o Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacion

TOTAL
(Llevar este total a la 100%

Seccion A)

Nota 1: Marque una “X" si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa
vinculada y complete adicionalmente la SECCION D.
Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar

el tipo de cambio utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [... . ..] declara bajo juramento que durante
el ejercicio flscal antenor[lNDlCAR ANO DE LA DECLARACION]ha procedido al
pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de

Impuesto a la Renta.
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Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente
al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo,
informacion relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto

i Su_:\o a la Renta en el pais a mediano plazo.
5E\ i83. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA
5% eE OINTEGRANTES DEL CONSORCIO
=3 <
§z A En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
= 183 corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relaciéon que causa
= ;5% que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.
=i ig°

- i

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s),
posee(n) experiencia adquirida dentro de los ultimos 10 afios en la ejecucion de

proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Ano de inicio de actividades e informacion econdmica relevante

Numero de proyectos mas importantes y nimero de personal ocupado en
cada una de ellos

Monto acumulado en estos contratos

(EXPRESADO EN SOLES)
(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar

informacién sustentatoria (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias
o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

)
Flﬂ!ﬂiﬂkcéﬂ

arlos

n%iac.

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
Ano de inicio de las actividades
Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

* Nombre, firma, selloy DN del
Representante Legal de |la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz
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ANEXO N°4-E

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

IMPORTANTE:

- No sera considerada como una Propuesta Econémica valida y por lo mismo
el Comite Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion Referencial o que
excedan este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no
validas.

- En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Capitulo Il del Titulo
I del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, la propuesta econdémica no
debe ser superior al Monto Total de Inversién Referencialy debera incluir el
gasto reconocido por la Entidad Publica por la elaboracion de los Estudios
de Preinversion.

5574 PAUC\; RPATA

COMITE BEPRCINLSHTAS

oy MUNICIPALIDAD DISTRITAL
""" Abog. Hevtor a>udre7

o
N

:JINDICAR LUGAR Y FECHA]

,} eferencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento,
elaboraciéon del expediente Técnico y ejecucién del Proyecto “MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE
PAUCARPATA - AREQUIPA — AREQUIPA”.

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto Total de Inversion propuesto para la ejecucién del Proyecto
‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN
EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA” con Cédigo
N°2344251,alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerard como no presentado:

RUBRO s
COSTO DIRECTO femre it ] ]
GASTOS GENERALES (...%)

UTILIDAD (...%) (*

SUB TOTAL

IMPUESTO L.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(***)

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA 9

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO(***)
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| PRESUPUESTO TOTAL REFERENGIAL(™) 1 T ] ]

(*)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran
modificados o variados durante la ejecucion del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto
Total de Inversidn Referencial.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto
directo o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la
Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

eclaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
§’§ Comité Especial asi lo dispusiera.

<C

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUGARPATA

‘55
o
d’u
p wibrrt

C

.ﬂu:u. ;
Yl

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

alcedo

diinde S
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ANEXO N°4-F

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN
CASO DE AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

(NO APLICA PARA EL PRESENTE CASQ)
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ANEXO N°4-G

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaraciéon Jurada manifestamos a
ustedes:

-—

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccion se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccién.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacién con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econdémicos y/o financieros
para cumplir con nuestra obligacion de financiar la ejecucion del proyecto materia
del presente proceso de seleccién, conforme a las Bases, el Convenio de
Inversion, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamentode la Ley N° 29230.

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucién del Proyecto (o su
mantenimiento y/u operacion), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos
de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucién del Proyecto estara supervisada por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publicade acuerdo al
procedimiento previsto en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230, por lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades
del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del
marco de las referidas normas.

Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral
definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso
arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de
reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado, asi como la existencia de una sentencia
condenatoria.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o
contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 20230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida
o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion 1V del capitulo
Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como
Postores, contratistas y/o participar en acciones de promocion de la inversién que
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realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento del
Sector Publico del respectivo Afo Fiscal.

Fs Que, la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecuciéon del proyecto no
estd sancionada o condenada por sentencia firme o laudo arbitral definitivo,
desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado
por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de reconvencién,

=]
2 5% relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad
Ea \ai Publica del Estado.
25 W
: Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
g€ “Hig ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
go f§§ del Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser postor
g iEe y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
2 38 Reglamento de la LeyN°® 29230, asi mismo no cuenta con sentencia
> condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en

la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIIl del Cédigo Penal, salvo que esta
empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracion del
Proyecto conforme al Capitulo Il del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de
seleccién, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucién y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de selecciéon estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

IPALIDAD DISTRITAL
B PAUCARPATA

a‘ﬂ“F'M
ssesnans \ s

is Safinas Salcedo
SPREL OBRAS POR INPUESTO

10.  Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacion de la informaciéon que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la
informacién obtenida.

11.  Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Peru, asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de
AREQUIPA, a efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar

- en aplicacion de lo dispuesto por las Bases del proceso de seleccion en la
referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via
diplomatica.

12. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

13. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de
seleccion. En caso que se compruebe que la informacién proporcionada es falsa,
nos sometemos a las acciones administrativas, civiles y penales a las que seria
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pasible, conforme a lo dispuesto en el numeral 33.3 del articulo 33 del TUO de la
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las
garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases

14.

g y el Convenio de Inversion.
B
a W £ | os impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
3% 22/ integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.
g iz
S° i85 Se suscribe la presente con caracter de Declaracién Jurada irrevocable e incondicional.
2 STy
S io3
i=¥ 188 Atentamente,
Z g

PERSONA JURIDICA:
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

anLas firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario
btico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:
i, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
B
.‘”g
“’§ Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
sz Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el

R " o . . . g
3 Consorcioen esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico

o Juez de Paz Letrado.Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccién Firma, se incluira la informacion en razén al ndmero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N°4-H

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

IMPORTANTE:

i . Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o
mas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

DE PAUGARPATA

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

ig Sefiores

i< COMITE ESPECIAL —TUO DE LA LEY N° 29230
- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Presente.-

3" MUNICIPALIDAD DISTRITAL

2l
=7

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento,
elaboracion del expediente técnico y ejecucion del Proyecto
‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA -
AREQUIPA”.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
12 “DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
‘l‘g’} DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion
del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de
seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida
1’5 y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo
: & de SIETE (7) ANOS a partir de la conformidad de recepcion de las mismas, de acuerdo
: a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del * Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N°4-l

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN
CASO DE AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

{NO SE APLICA PARA EL PRESENTE CASQC)
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ANEXO N°4-J

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

IMPORTANTE:

- Este formato debera ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una
Empresa Ejecutora para la ejecucién del proyecto.

n caso de Agrupamiento de proyectos y el Postor proponga contratar a mas de una

Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo
el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizacion y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion, para suscribir
el contrato de ejecucién del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas
en el mismo.

. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar
a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucion del Proyecto.

. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o
de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora se encuentra dentro de los alcances del Articulo
1366 del Cdédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
Postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del
capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal salvo que esta empresa haya participado
a través de la Empresa Privada en la elaboracion del Proyecto conforme al Capitulo
Il del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

4. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucion del proyecto. La
suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado
de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias correspondientes.
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TR EBPEQIAL QARAR POR IMPUERTO

Ninguno de los actos requeridos para este proposito ha sido modificado o cancelado,
y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcién, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyectoy la realizacion de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicion de las normas legales aplicables, asi como
tampoco algun acuerdo societario, o contraviene disposicién alguna del estatuto del
Ejecutor del Proyecto.

. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de SIETE ANOS,
afios contados a partir de la entrega del documento de recepcién del proyecto,

conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica de la
Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento

del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefialadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la
Empresa Ejecutora (Proyectista y/o
Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N°4-K

DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

IMPORTANTE:

Camargo

duaroy a
RAS PQR

- Solo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

IMPUESTO

Sefiores
COMITE ESPECIAL —-TUO de la Ley N° 29230

5 2 PROCESO DE SELECCION N°001-2021-CE-MDP-LEY 29230(SEGUNDA
2 c‘E ’i‘;; CONVOCATORIA)

Sa iEE Presente.-

’:'f = .5:‘5 De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccién, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230(SEGUNDA
CONVOCATORIA), responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado proceso.

-l

<

= .. .

gg Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
_2-5 contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
<9 obligaciones asumidas por cada consorciado).

28

&

Designamos al Sr. [... ; ceeveaennd], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
CUMENTO DE IDENTIDAD]N [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
y P2 ENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
- i todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversion
io correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA].  Asimismo, fijamos nuestro  domicilio legal comun en

. PORCENTAJE DE
N CONSORCIADO OBLIGACIONES A DA
[INDICAR NOMBRE DEL | [DESCRIBIRLA OBLIGACION |\ 5002 o4 pE
d CONSORCIADO 1] VINCULADNAL GBJIETODE | prommpnciGng
LA CONVOCATORIA]
[INDICAR NOMBRE DEL | [DESCRIBIR LA OBLIGACION | 1\ pyca o pE
¢ CONSORCIADO 2] VINCULADA AL OBJETODE | gapricipACION]
LA CONVOCATORIA]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNl del ~ Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada

deberan ser legalizadas por Notario Puablico o Juez de Paz Letrado.

Pagina 70 de 98
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ANEXO N°4-L

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

oSenores
éﬁOMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 28230
:OEROCESO DE SELECCION N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230(SEGUNDA

=
)

Iy

go E‘sﬁe nuestra consideracién
Z 8

=

5@ ;:ﬁfledlante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE
DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacion del personal
profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

N° DE TIEMPO DE N° DE

NOMBRESy | DNIU FOLIO EN | EXPERIENCIA | FOLIO EN
2 PEEpoS. | 9RO CARGO | ESPECIALIDAD LA ACREDITADA LA
> ANALOGO PROPUEST | (GENERALY |PROPUEST
A ESPECIFICA) A

: [INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
&CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

" Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

IMPORTANTE:

El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada
integrante del personal profesional propuesto.

Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal
permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o
Supervisor en proyectos que no cuentan con recepcioén, dicha oferta sera

descalificada.
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ANEXO 4-M

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Seﬁores:
COMITE ESPECIAL -TUO de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230 (SEGUNDA
CONVOCATORIA)

= Presente.-

312 Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
g% 8% documento de identidad N'[CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE
5‘ - —

IDENTIDAD ANALOGO)], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro
bajo juramento:

;”“é;(j%‘

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO

A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto[INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO

A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el PostorfCONSIGNAR
: . EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR'] resulte favorecido
£on la buena pro y suscriba el Convenio de Inversién correspondiente.

Nombre, firma, selloy DNI del
Personal Profesional

'En el caso que el postor sea un Consorcio se debe cansignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5-A

MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefiores

2 COMITE ESPECIAL -TUO de la LeyN°® 29230

gg MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 'PAUCARPATA

a8 Presente.-

[=] 2

gg iy Referencia: Proceso de selecciéon N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230(SEGUNDA
o& i CONVOCATORIA)

2 T

= 8% Carta Fianza Bancaria N°[.......... ]

B i< G

Fe Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........],constituimos
’g fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de
E excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial
del proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE
. SELECCION],a favor de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, para
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos
indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

ALIDAD DISTRITAL

E—%; .:cz?: ta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir
“¥» i de lafecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de
apelacion interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por EL TITULAR DE
LA ENTIDAD PUBLICA o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por EL
TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA, segln sea el caso, de conformidad con lo
dispuesto por el Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un

simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perl méas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,

F|rmayse||o
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[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:
En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe

consignar en su texto, la razén social de fodas y cada una de las personas juridicas que
integran el Consorcio.

z Camargo
RIMPUESTO
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ANEXO N°5-B

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

IMPORTANTE:

El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%)
del Monto de Inversion Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente
de supervision, de acuerdo al articulo 56 delTUQ del Reglamento de la Ley N° 29230.
El Monto de Inversién Total Adjudicado no considera el monto de operacion y/o
mantenimiento.

- Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcién del proyecto, luego del cual, la
Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio
adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto
total de inversion sin considerar la elaboracién del Expediente Técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
D PAUCRRPATA

g. Hector E.
COMITE ESPECIAL OB

$
s

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

. Sefiores
;3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
:S§ Presente.-
Eg Referencia: Proceso de seleccion N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230(SEGUNDA
: : CONVOCATORIA)
2

:28 Carta Fianza Bancaria N°[...........]

__Viog Vencimiento: [..........]

a5 iE°

C De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS]en favor de la Entidad Publica MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PAUCARPATA, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de
Inversién para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacién:

Cédigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIQ],contado a partir de su fecha de emision
y,se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los
compromisos y obligaciones derivados de la ejecuciéon deobjeto del Convenio de
Inversidn. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversién.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.
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Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un

simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccioén indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de |a fianza en un plazo maximo de 24horas,
contado a partir de la fecha de recepcidén de la carta notarial de requerimiento. Toda

2 %g demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses

g iEF compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa

2 ixz _Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
&% Seguros del Pert mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran

%0_ EEE a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

ce i2%

% :i% Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por

T 23 cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccién y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

T |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

POR IMPUEBTO

a Jimi

PORTANTE:

u&-M

- En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza

debe consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas
juridicas que integran el Consorcio.

En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de proyectos corresponde a la Entidad
Puablica verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro

cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion.

A
APOR WPUESTO

AMITE BBPECIAL DEFRS

En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privadase
3 podra presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversién adjudicado o dos
> cartas fianzas por ejecucion del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

- En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento
por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 delTUO del Reglamento de la Ley N°
29230, la Empresa Privada presentaréa la garantia de fiel cumplimiento por cada una
de las obligaciones, conforme el siguiente modelo:
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[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Senores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESQ DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... J
Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacién asumida

& pOr nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecucion de la obligacion que se
c2letalla a continuacion:

"B) Sk debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracién del expediente técnico/ejecucion del
DEbra) elaboracitn del expediente de mantenimiento)

=) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO],contado a partir de su fecha de emision y,
se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los
compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del

Convenio. Esta garantia deberé renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un

simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago daré origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Pert mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.
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La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
terminos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente,

- :%O
B -
&< e
@ < P %
(=3 2 Firma y Sello )
5§ S2 [NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
2E& Tz [DIRECCION DEL BANCO]
o& igE
: 82
E_ H d’%
7 - Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente

técnico, ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta la
aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel cumplimiento de
la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico y se
. mantiene vigente hasta la recepcién del proyecto. En caso el monto total de inversion
£ adjudicado incluya el costo de supervision, sblo es necesaria la entrega de las
& garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.
=

- Esta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcién del cumplimiento
de la obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de
fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcién del proyecto, por el

uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucién de la obra.
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ANEXO N°6

FORMATO DE CONVENIO

CONVENIO LOCAL

DISTRITAL

Conste por el presente documento, el Convenio Local para el financiamiento,

z3 2 elaboracion del expediente técnico y ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO,
§§ #2 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL,
% E% DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA (en adelante EL
=, % PROYECTO) con Cddigo N° 2344251, que celebra de una parte la Municipalidad
% i<” Distrital de Paucarpata, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N°

20167264868, con domicilio legal en Plaza de Armas 106 Distrito de Paucarpata,
Region Arequipa, representada por el Alcalde Lic. Luis Fernando Cornejo Nova,
identificado con DNI N° 29664381, en ejercicio de las facultades otorgadas por
la [INDICAR DISPOSICION QUE LO DESIGNA Y/O FACULTA]; y de otra parte
[INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS
: INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR
NUMERO], con domicilio legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIQO],
inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGQ], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD],
debidamente representado por su Representante Legal, [[INDICAR NOMBRE
COMPLETOQ], con DNI N° [INDICAR NUMEROY], segtin poder inscrito en la Ficha
° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de
ersonas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se

le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos y
condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ),
se les denomina conjuntamente LAS PARTES.

IMPORTANTE:

- En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.

- En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de fodas y cada una de las
empresas que lo integran, nimeros RUC, domicilios legales, e informacién de registro

de personas juridicas, asi como la informacién del representante comin del
consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El proyecto MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA,
se encuentra considerado en la Programacion Multianual de Inversiones de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata.

1.2. Mediante Informe N° Informe Técnico N°014- 2017-SGFEYP-GU-MDP, de
fecha 04 de Julio de 2017 la UNIDAD FORMULADORA de la Municipalidad
Distrital de Paucarpata, declaré la viabiidad de EL PROYECTO
‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA — AREQUIPA”, (en adelante
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EL PROYECTO), con Cadigo de Proyecto N° 2344251, el mismo que se encuentra
en las Bases del proceso de seleccion.

1.3. Mediante Acuerdo de Concejo N° 141-2017-MDP de fecha 14 de Julio del 2017
LA ENTIDADPUBLICA priorizé EL PROYECTO “MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO
DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA", con Codigo de Proyecto
N°2344251, para su financiamiento y ejecucién.

1.4. Mediante Decreto Supremo N° 164-2020-EF, de fecha 27 de Junio de 2020,
publico los limites de emision CIPRL vigentes, aprueban los topes maximos de
capacidad anual para Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Publicas para la emision de Certificados de Inversion Publica Regional y Local -
Tesoro Publico — CIPRL, en donde se detalla que la Municipalidad Distrital de
Paucarpata, cuenta con un Limite de emisién CIPRL por el monto de S/.
55,910,406.

1.5. Con Informe Previo N° 00088-2017-CG/PREV, de fecha 14 de setiembre de 2017,
la Contraloria General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.

1.6. Con fecha [INDICAR DiA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudico la Buena Pro
del Proceso de Seleccion N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230 (Segunda
Convocatoria), para el financiamiento, elaboracion del expediente técnico y
ejecucion de EL PROYECTO, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),
cuyos detalles y costos constan en los documentos integrantes del presente
Convenio.

1.7. Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO)] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO] LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios
para el perfeccionamiento del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1. El Convenio de Inversion se encuentra en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional
y local con participacidn del sector privado, aprobado por Decreto Supremo
N°® 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230) y por el Texto
Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N°® 29230, aprobado por Decreto
Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N°
29230).

2.2. Entodo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen
por la legislacion de la Republica del Perd.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1. El presente Convenio estd conformado por el estudio de preinversion o
ficha técnica de EL PROYECTO y los formatos posteriores a la declaratoria
de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema
Nacional de Programaciéon Multianual y Gestién de Inversiones, las bases
integradas, la propuesta econémica y propuesta técnica del postor ganador
de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros
documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.
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CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) financie, elabore el expediente técnico, y ejecute EL
PROYECTO, ademas de financiar el costo de la supervision, conforme a
las condiciones econémicas y técnicas previstas en las bases integradas,
la propuesta economica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena
pro, que integran el presente Convenio en el marco del TUO de la Ley N°
29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

§§ 4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la
23 empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO].
92 4.3 El Expediente técnico o documento de trabajo, que elabore LA EMPRESA
& PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los
objetivos, alcances y parametros que sustentan la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEINVERSION
5.1. El monto total de inversién objeto del presente Convenio, es igual al monto

de inversion adjudicado que asciende a S/ [INDICAR CANTIDAD
ENNUMEROS Y LETRAS].

. El monto total de inversién considera los siguientes conceptos:

RUBRO S/
COSTO DIRECTO R — ]
GASTOS GENERALES (...%) et b M o ]
UTILIDAD (...%) (**) oot e mrnteihmsrs ]
SUB TOTAL e ]
IMPUESTO I.G.V. (18%) [iss dnsiesnscas bt m e ]
PRESUPUESTO BASE | o A A a1 ]
EXPEDIENTE TECNICO(**) [E e e et ]
: COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA D s e ]
HN OBRA (*%)
ipa COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL RIS 1
gg EXPEDIENTE TECNICO(***)
: gfé PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(***¥) [ uicnanigtaviinai 1
R ¢ c2
\_ -1 (*)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados
&3 3 durante la ejecucién del Convenio.
% D& (***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Total de Inversion
2 0¥ Referencial.
5—;; p .‘5 ] (***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto

ol

de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

5.3. Las variaciones o modificaciones que se realizan alEL PROYECTO durante
su ejecucion en el marco de lo establecido en la Clausula Décimo Octava
del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) firman las
respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

9.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el
monto total de inversion incluye todo concepto necesario para la completa
y correcta ejecucion de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en el

Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula
Tercera del presente Convenio.
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En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total de

inversion sefialado en el estudio definitivo estan incluidos todos los

conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de
las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la
correcta y total ejecucion de EL PROYECTO hasta su culminacion fisica(o

de corresponder, hasta culminar con la obligaciébn de operacién y/o

mantenimiento); dejandose establecido que el financiamiento y ejecucion

de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA

ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

5.5. El monto total de inversién no incluye intereses, indemnizaciones, multas o
sanciones y conceptos similares derivados de la ejecucién de EL
PROYECTO, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO).

L2 PAUCARPATA

rey
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CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO
6.1. El Convenio se inicia con su suscripcién y culmina con la liquidacion y
cancelacion del monto total de inversiéon mediante CIPRL.
£6.2. El plazo de ejecucion del Convenio es de trescientos noventa (390) dias
calendario, el mismo que comprende:

Jinlénez"

g
§ DIAS CALENDARIO
2 OBLIGACIONES RESPONSABLE (INDICAR EN
s NUMERO)
% Elaboracién de Empresa privada 90
a5 E° Expediente técnico (*)

. Ejecucion de Obra (**) | Empresa privada 270

95 Recepcion y | Empresa privada

188 liquidacion (***) 30

(62 TOTAL 390

o

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor

\:_ D X del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicién el area del terreno o lugar donde se
oo\ 58 desarrollara EL PROYECTO. )
é _ D (**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber
) contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area del
ix {3 Hi7 terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO.

7z (***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo

establecido en los articulos 74 y 75 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversion registrado en el Banco de
Inversiones.

6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecucién del proyecto materia del
presente Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA
ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la
adenda correspondiente.

6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan la paralizacién del Proyecto,
LAS PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecucién hasta
la culminacién de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de
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mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir
una adenda al presente Convenio.

6.5. En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ), ésta asume
el costo de los adicionales del servicio de supervision que sean necesarios,
el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la liquidacién del

g, Convenio que no es reconocido en el CIPRL.

iE2 6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el

:?“:E articulo 71 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que

22 modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de EL PROYECTO y

por cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no

atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los

mayores trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.

< PAUCRRPATA
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CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO)

é % 7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del
b § financiamiento, elaboracion del expediente técnico y la ejecucion de EL
‘§ g PROYECTO, ademas del financiamiento del costo de la supervisién,
Egi conforme a las condiciones econémicas y técnicas previstas en el presente

: Convenio y sus documentos integrantes.

§ =\/.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar
5 iF correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este
¥, Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la debida

diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para
conseguir los objetivos publicos previstos.

.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervision debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA
PRIVADA.

. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la
Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar
a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 68 del Reglamento.

7.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los
tramites y pagos correspondientes a la obtencién de las licencias,
autorizaciones, permisos, para la ejecucién de EL PROYECTO. Los
tramites y pagos correspondientes a dichos conceptos que signifiquen
gestion y pago a nombre de LA ENTIDAD PUBLICA, son realizados y
cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA y los montos que correspondan
deben estar reconocidos en el estudio definitivo.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA
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8.1.

L
N

8.4.

8.5.

8.6.

8.8.

8.3.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con
las funciones y obligaciones que le confiere el TUO de la Ley N° 29230 y el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

. LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que
ordene y apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO.

LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA
PRIVADA QUE EL MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PRESENTE
CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LIMITE DE EMISION CIPRL
CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE SUSCRIPCION
DEL PRESENTE CONVENIO.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada
Supervisora para iniciar la ejecucion del proyecto.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula
Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad
de los avances del proyecto y la conformidad de recepcion, conforme a los
articulos 69 y 74 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, segln
corresponda.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision
del CIPRL, dentro de los tres (3) dias habiles de haberse otorgado la
conformidad de recepcion o la conformidad de avance y la conformidad de
calidad del proyecto, de acuerdo a lo establecido al articulo 88 y 91 del
Reglamento, adn cuando existan los siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en el TUO de la
Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
revisados o evaluados por la Entidad Publica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las
entidades publicas.

. La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPRL requerido

por la EMPRESA PRIVADA tiene caracter de CIPRL NEGOCIABLE O NO
NEGOCIABLE, conforme a lo dispuesto en literal ) del articulo 88 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o
acreditar su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la
obtenciéon de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o
similares para la ejecucién del Proyecto.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1.

LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores 0
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA
o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo, de conformidad
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con lo establecido en el numeral 72.1 del articulo 72 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

9.2 Excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA aprueba los mayores trabajos
de obra dentro de los limites, plazos y procedimiento establecidos en el
articulo 72 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Los mayores
trabajos de obra aprobados durante la ejecucion deben cumplir con el
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, su
Reglamento y modificatorias.

9.3 Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en la misma proporcién a los mayores trabajos, dentro del
plazo maximo de diez (10) dias habiles desde su notificacion. Ampliadas
las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

I.lu.".'
(1] .Abo
COMIT

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES
:  La elaboracion y aplicacion de formulas polindmicas son determinadas en el
22 expediente técnico que aprobara la entidad publica. Las mismas que se sujetan
a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

: CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y
RECEPCION DEL PROYECTO

conformidad total (Y/O POR AVANCE) del Proyecto se emite de acuerdo a lo
tablecido en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcién de
la conformidad de Calidad de EL PROYECTO segun Anexo B de la Resolucién
Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA; y el Gerente de Desarrollo Urbano de LA ENTIDAD PUBLICA,
emite la conformidad de Recepcién de EL PROYECTO segln Anexo C de la
Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacién
del Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la Obra,
conforme a lo establecido en el articulo 75 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230.

12.2 Con la liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe
entregar a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccién y la minuta
de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada, segtin sea el
caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligacién a cargo
de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto total de
inversion del presente Convenio.

12.3 La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de
la materia. La presentacion de la Declaratoria de Fabrica se realiza
mediante escritura pUblica. La entidad publica determina las condiciones
para la presentacion.
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CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [INDICAR CIPRL O CIPGN]

13.1. La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 90 y 91 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse
a los documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la

z culminacion de EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

£

%% 13.1.1. Modelo de solicitud de emisiéon de CIPRL segin Anexo B de la
&5 Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

§§ :§§ 13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad
Z 2k Privada Supervisora, seglin Anexo B de la Resoluciéon Directoral
Tom igE emitida por la DGPPIP.

.‘jf i< 13.1.3. Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD

PUBLICA, seglin Anexo C de la Resolucién Directoral emitida por
la DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucion de aprobacién de liquidaciéon del
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF— SP de la afectacion presupuestal y financiera
realizado por la Entidad Publica. )

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual
se aprueba el expediente técnico o documento de trabajo de
corresponder.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervisiéon, emitido por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun el Anexo F de la Resolucion Directoral emitida
por la DGPPIP”

13.2. En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de
elaboracion del estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se
entregan los CIPRL trimestralmente, por avances en la ejecucion del
Proyecto, de conformidad con el articulo 92 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230. Para tal efecto, en la solicitud de emisién de los CIPRL por
avances en la ejecucion del Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar
con la siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la
Entidad Privada Supervisora, segin Anexo B de la Resolucién
Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2.2. Conformidad de Recepcion del avance trimestral del Proyecto,
otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, seglin Anexo C de la
Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2.3. Registro en el SIAF — SP de la afectacién presupuestal y financiera
para la emision del CIPRL por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.

13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto
pueden estar contenidas en un mismo documento.

13.4. Para la emisién del altimo CIPRL no es necesario la presentacion de
documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido
al Ministerio de Economia y Finanzas.
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL

PROYECTO

14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual

efectla la verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO y de sus avances

ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio
definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta presentada
por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) y el presente Convenio,

(asi como el documento de trabajo, de corresponder). Asimismo, la Entidad

Privada Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del

cronograma de avance de la ejecucion de EL PROYECTO por parte de LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora

tiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES:
debiendo informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta
ejecucion de EL PROYECTO.

. 14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la

iN culminacion del mismo o a la culminacion de cada avance de EL

i3 PROYECTO, de ser el caso.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en
los términos de referencia y las Bases del proceso de seleccion que
dan mérito a su contratacién con arreglo a lo dispuesto en el
Capitulo Il del Titulo VII del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

Bl 4.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato

¥ i celebrado con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho
contrato.

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA ests obligada a entregar copia del presente
Convenio a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles
de celebrado el Contrato de Supervisién.

14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucién del
proyecto a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato
con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60)
dias calendario y durante la contratacién de una nueva Entidad Privada
Supervisora.

14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD
PUBLICA para la ejecucién de EL PROYECTO materia de supervision, con
cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento
de dicho costo no implica una relacién de subordinaciéon de la Entidad
Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

" b o B
COMITE ESPECIAL OBRAS

GRMITE ERPRQIAL BRRAR PAR IMPHESTO

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las
contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en
la forma y oportunidad (pago Unico o pagos parciales) establecida en el
contrato de supervision, conforme lo establecido en el articulo 109 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15)
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15.1.

16.2.

dias habiles a partir de recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad
Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el
comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva
la cancelacién a la Entidad Privada Supervisora.

LAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de
LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben
estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pert.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del
presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la
ejecucion del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta
fianza con codigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el
monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
Total de Inversion Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de recepciéon del Proyecto. La garantia puede ser

renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto
Total de Inversion.

15.2.2.La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro
de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

15.2:3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta Ia
conformidad de recepcion de EL PROYECTO, Luego de la cual LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la Garantia de
Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto
total de inversién, la misma que debe permanecer vigente por un
(1) afo y puede ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas
con la ejecucion de EL PROYECTO.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de
esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario de transcurrido

el afio adicional a la conformidad de la recepcidén de EL
PROYECTO.

15.3 Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervision del
Proyecto: LA EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE
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GARANTIA, NUMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR

CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro

por ciento (4%) del costo del componente de supervision. La Carta Fianza

debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento
(4%) del costo de supervisién adjudicado. Esta garantia debe mantenerse
: vigente hasta realizar el Gltimo pago por el servicio de supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente
el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA
ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD PUBLICA
procede a la devolucién de esta garantia dentro de los diez (10) dias
calendario al consentimiento de la liquidacion final del Contrato celebrado
entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD PUBLICA.

4is. MUNICIPALIBAD DISTRITAL
DE PAUSARPAT,
COMITE ESPECIAL OB

" Rbog. Hacter

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervisién no
sera financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y no tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento
del servicio de supervision brindado por la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA la Unica obligacion que queda garantizada con esta Carta
Fianza es la de cumplir con el pago del costo de contratacion de la Entidad
Privada Supervisora.

En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

‘Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la
razon social de las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIOQ, en calidad
de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por LA ENTIDAD
PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO son solidarias
frente a la solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las garantias
mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia.
Las empresas privadas integrantes de EL CONSORCIO pueden presentar una o
varias cartas fianzas por Proyecto.”

215.4. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el
monto total de inversion establecido en el Convenio de Inversion inicial, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el
monto de la garantia correspondiente en la misma proporcién, dentro de
los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas variaciones o
modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito
indispensable para la celebracion de la adenda al presente Convenio.

P ”
£
3

15.5. Cuando LAS PARTES convengan la reduccién de prestaciones que
implique una reducciéon en el Monto Total de Inversién, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias
entregadas.
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15.6. LA ENTIDAD PUBLICA estd facultada para ejecutar las garantias,
conforme al numeral 56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley
N°® 29230, en los siguientes supuestos:

15.6.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia

2 = antes de los cinco (5) dias a su vencimiento.
= 3 15.6.2. Cuando la resolucién del Convenio por causas imputables a LA
25 \\inz EMPRESA PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se
g8 2 declare procedente la decision de resolver el Convenio.
28 fuid 15.6.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectle los pagos por el
S8 iZE financiamiento de la supervision, en caso dicha obligacién esté a su cargo,
2 fnﬁ en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto
3 ; 158 correspondiente.

A

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES
16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de
retraso injustificado en la ejecucion de la obra, hasta alcanzar como monto
: maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la obligacién
§ incumplida, de acuerdo con el Convenio, cuya ejecucion esté pendiente. En
cuyo caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio,

']
5 sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

$iz: 16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la
2 siguiente férmula:

Penalidad Diaria 0.1x Monto
= F x Plazo en dias

[e]3]

H
=15 e

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de |la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la
obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra,
F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=0.15

16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de
penalidad debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que
deba ejecutarse tales como: estudio definitivo, ejecucion de obra,
expediente de mantenimiento, actividades de mantenimiento, manual de
operacion y actividades de operacion. Para ello se debe calcular la
penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del Proyecto en la
liquidacién final, segun corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo
del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin
perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y
perjuicios que se produzcan, mediante la accién legal correspondiente, si
fuese necesario.
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16.5.

16.7.

16.6.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en
incumplimiento o demora en la ejecucion de EL PROYECTO, por causa
imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se
procede a la ampliacidon de los plazos de ejecucion respectivo hasta
recuperar el tiempo de demora causada.
En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su
relacion contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el
proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucion del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los
requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una
penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT
por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

La justificacion por el retraso se realiza en el marco del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, el Cédigo Civil y demas normas aplicables,
segun corresponda.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1

—_
=
N

17.3.

17.4.

.LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA

PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en
el Convenio, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el
numeral 16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucién del Proyecto, pese haber
sido requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso
de seleccidn o en la realizacion del proyecto, de acuerdo a la
Clausula Décimo Octava del presente Convenio.

. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1y 17.1.2

del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucién del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado
hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continta con el incumplimiento
advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta

Notarial.

En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente
Garantia que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera
otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la
indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.3.y 17.1.4.
del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve automaticamente y de
pleno derecho el Convenio, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD
PUBLICA remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O
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EL CONSORCIO) informando que se ha producido dicha resolucion, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar.

17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) puede resolver el Convenio
por las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas

para iniciar el plazo de ejecucion del Proyecto, conforme a lo
establecido en el numeral 84.2 del articulo 84 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la
emision del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para
su emision, pese a haber sido requerida segun el procedimiento
indicado en el numeral 84.4 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad
Privada Supervisora mediante la modalidad de contratacién directa
establecida en el articulo 114 del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230 dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios a los
que hace referencia el numeral 115.1 del articulo 115 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4.LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar
la emision del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales
para su emisidbn, pese a haber sido requerida segun el
procedimiento establecido en el numeral 84.4 del articulo 84 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.5. Se superen los montos maximos establecidos en articulo 72.
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17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el
Proyecto requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, producto de la aplicacién del articulo

65 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifiqgue que el

Proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada,

A LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver el

§ Convenio o llevar a cabo la ejecucion del proyecto reformulado. En caso de

gy resolucién, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de elaboracion de
los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA
ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo no
mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resoluciéon del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio 0 a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho
plazo y LA ENTIDAD PUBLICA contintia con el incumplimiento advertido,
LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA
PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera
automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA

COBTAS POR IMPUESTO
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PRIVADA remita una comunicacién escrita a LA ENTIDAD PUBLICA
infformando que se ha producido dicha resolucion, solicitando el
reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios realizados.
17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito,
fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de

=

:@ emision del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la continuacion del
¢ Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan
; £ gue resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.

& “T¥2  17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera
z° E% de LAS PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de
= gg manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
= ,3 =" ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita

una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
(O LA ENTIDADPUBLICA) informando que se ha producido dicha
resolucion.

17.11. Los efectos de la resoluciéon del Convenio se encuentran establecidas en
el articulo 85 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza
no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a
través de sus accionistas, socios, integrantes de los érganos de
administracion y direccion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, empleados o agentes, asesores o personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan
pagar u ofrecer en el futuro ningln pago, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacion al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y
la ejecucién del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIOQ) se conduciréan en

PALIDAD DISTRITAL

Salinas Salcedo
PEGT UBHASFOR'MPUESTQ

= todo momento durante la ejecucion del Convenio, con honestidad,

&3 g probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no

§ : cometan actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través

_,:-,‘: 3 .@ de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de

e administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O
CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a
comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento:
y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de
las personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior,
hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o
hubiesen admitido y/o reconocido la comisién de cualquiera de los delitos
tipificados en la Seccién IV del Capitulo 1l del Titulo XVIII del Cédigo Penal,
o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises,
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ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacién con la
ejecucion del presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de
Seleccién, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho.
Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento
en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al
numeral 56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser

responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un

plazo de siete (7) afios, contados a partir de la recepcién del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcién del Proyecto o de sus
avances, ni el consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el
derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios
ocultos de conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley N° 29230,
el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la
suscripcion de una adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y
suscripcion del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA y el representante de LA
EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados

en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230
y el presente Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total de inversion, LA ENTIDAD
PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos
con la que se financia el incremento en el monto total de inversion.

:5$ CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion,
interpretacion, resolucién, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio.
con excepcién de la aplicacion de las penalidades, se resuelven mediante
el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién de
las partes, dentro de los treinta (30) dias calendario de originada la
controversia y conforme el procedimiento establecido articulo 86 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes
tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos
legales de una transaccion.

21.2.En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus
controversias a la conciliacion o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de
treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral 87.2
del articulo 87 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.
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21.3.Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacién la controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas. La conciliacion debe realizarse en un centro de conciliacion publico
0 acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

(=]

2\ 8%

§§ i52 21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de
S% \W88 derecho ante una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral
=5 £ Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a
§§ sg fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion
2 8k del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo
- == arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se

;'if".
i
A

ejecuta como una sentencia.
21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la
materia objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solucién

de controversias en proceso.

P

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS

. RESPONSABLES
= 22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el TUO del Reglamento de la Ley N°

29230, LA ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1. Gerente de Desarrollo Urbano. Responsable de emitir la
conformidad a la elaboracién del Estudio Definitivo/Expediente
tecnico.

22.1.2. Gerente de Desarrollo Urbano. Responsable de emitir la
conformidad de recepcion de EL PROYECTO o la conformidad de
Sus avances.

22.1.3. Gerente de Desarrollo Urbano. Responsable de emitir
pronunciamiento, aprobacién o consentimiento de la liquidacion del
proyecto.

22.1.4. Gerente Municipal. Responsable de solicitar la emision de los
CIPRL a la DGETP del Ministerio de Economia y Finanzas.

22.1.5. Gerente de planeamiento y presupuesto. Responsable de realizar
las afectaciones presupuestales y financieras en el SIAF para la
emision del CIPRL, asi como de emitir las certificaciones
presupuestales.

22.1.7. Gerente de Desarrollo Urbano. Responsable de emitir la
Conformidad del Servicio de Supervisién prestado por la Entidad
Privada Supervisora.

22.1.8. Gerente Municipal. Responsable de remitir copia del Convenio y
Contrato de Supervision, asi como sus adendas, a la DGPPIP del
Ministerio de Economia y Finanzas.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las
responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al articulo 14 de la
Ley.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de
acuerdo al numeral 22.1 sélo es necesaria la comunicacién mediante
documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Direccion General
de Politica de Promocién de Inversién Privada del Ministerio de Economia

y Finanzas.
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CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan
como sus domicilios los senalados en la parte introductoria, donde se

2 cursan las comunicaciones que correspondan.
£ 23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y numero de
¢ teléfono, para efectos del tramite de solicitud de emisién de CIPRL, ante la
e g DGTP:
?§’§ a2 DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR DOMICILIO LEGAL]
=° 8k CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR
fﬁ‘ ggog CORREO ELECTRONICOQ]
ixia 2

< 3

La entidad publica debe consignar el correo electrénico y nimero telefonico del
funcionario responsable de emitir el CIPRL.

NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR NUMERO
DE TELEFONO]

L§: DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR
[
=

2 ¢  DOMICILIO LEGAL]
= Ries CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREQ
as3sf ELECTRONICO] ,
2 g% NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO
in2  DE TELEFONO]
¥54~23.3. Cualquier variacion domiciliaria, de correo electrénico o nimero de

5 teléfono, durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos
iBIN IS

B después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte mediante
7 &t % i = Sy . . @ 5
Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o notificacion realizada a
los domicilios, correos electrénicos o nimeros de teléfono indicados en la
introduccidn del presente documento se entiende validamente efectuada.
23.4.Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y
sus modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Direccion
General de Politica de Promocion de la Inversion Privada del Ministerio de
Economia y Finanzas y a la Agencia de Promocién de la Inversién Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econémica y Técnica y las
disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en senal
de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR DIA,

MES Y ANO].
o Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del -
ENTIDAD PUBLICA Representante Legal

EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIO




