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BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO, ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION
DEL PROYECTO DE INVERSION EN EL MARCO DE TEXTO UNICO ORDENADO
DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y

- LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO, APROBADO POR
DECRETO SUPREMO N° 294-2018-EF Y POR EL TEXTO UNICO ORDENADO DEL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°

295-2018-EF
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/ Municipalidad Distrital de Paucarpata
Proceso de Seleccion N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230

CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las
siguientes normas:

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién
publica regional y local con participacion del sector privado, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, TUO de Ia Ley
N° 29230).

- Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230) y sus modificatorias.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

2| {52 1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE
:—_: gg Nombre de la Entidad Pablica : Municipalidad Distrital de Paucarpata
o2 o oo

je3 o RUC N° : 20167264868
S I3 Domicilio legal : Plaza de Armas 106. Distrito de
E 58 Paucarpata. Regién Arequipa
= i3 § Teléfono: : 054 - 426363
= =

Correo electrénico: 2 hedor.iuarezigggucg_pe

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccién es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento, elaboracion del expediente técnico y ejecucion
del Proyecto de Inversion denominado “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA
- AREQUIPA — AREQUIPA” de Cédigo Unico de Inversiones N°2344251, en
adelante EL PROYECTO, en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la
Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, segun los Términos
de Referencia ANEXO N° 3-A y del estudio de pre inversién o ficha técnica que
sustenta la declaratoria de viabilidad de EL PROYECTO (Anexo N°3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacién de la ficha técnica y/o estudio de
pre inversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad de EL PROYECTO.

1.4. ANTECEDENTES

— Mediante Informe N° 014- 2017-SGFEYP-GU-MDP de fecha 04 de setiembre de
2017, la subgerencia de formulacion de estudios y proyectos de la Municipalidad
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1.5.

Distrital de Paucarpata, declard la viabilidad de EL PROYECTO, el mismo que
se encuentra en el Anexo N° 3-D.

Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 141-2017-MDP del 13 de Julio del
2017 de fecha 13 de Julio del 2017, la Entidad Publica prioriz6 EL PROYECTO.
Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N°037-2020-MDP, de fecha 28 de
Agosto de 2020, se designd a los miembros del Comité Especial responsables
del proceso de seleccion de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera
responsable del financiamiento, elaboracién de expediente técnico y ejecucion
de EL PROYECTO.

Mediante Informe Previo N° 00088-2017-CG/PREV, de fecha 14 de setiembre
de 2017, se emiti6 el Informe Previo de la Contraloria General de la Repiblica.
Mediante Resolucion de Alcaldia N° 105-2020-MDP, de fecha 19 de Noviembre
de 2020, Delega y desconcentra en el Gerente Municipal, las atribuciones y
funciones en materia de Obras por Impuestos. (TUO del Reglamento de la Ley
29230)

Mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°10 - GM de fecha 11/01/2021 se
aprobd las Bases del presente proceso de seleccion.

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL
EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/ 21,

606,790.49, (Veintiin Millones setecientos seis mil setecientos noventa con
49/100 Soles) cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente;

COSTO
OBLIGACIONES feamis et
Soles, en
nimeros)
Ejecucion de la Obra 20,445,059.62
Elaboracion del Expediente Técnico 416,374.80
Financiamiento de la Supervision (Elaboracién De
Expediente Técnico, Ejecucién De Obray Liquidacion 635,713.20
De Obra)
Financiamiento de la Liquidacién De Qbra 109,642.87
MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: 21,606,790.49

(") En caso corresponda.

El Monto Total de Inversién Referencial sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso EL PROYECTO haya sido propuesto y/o actualizado por el
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del Capitulo 1l del Titulo II

delTUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el reembolso por los gastos de
elaboracién y/o actualizacion del estudio de pre inversion o ficha técnica solo
procede en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya
presentado al proceso de seleccién y ademas la propuesta presentada sea valida.
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/ Municipalidad Distrital de Paucarpata
Proceso de Seleccién N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230

CAPITULO )
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las potestades atribuidas en
el articulo 22 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

1.2. DEL AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

En caso de Agrupamiento de proyectos la Entidad Publica debe indicar ello en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N°3-B, 4-F y 4-1. Asimismo, la Empresa
Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresién de Interés, la Propuesta
Econdmica y la Propuesta Técnica por la totalidad de los Proyectos agrupados.

1.3. CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza, por lnica vez, a través de su publicacién en un diario
de circulacion nacional, asi como en el Portal Institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION, de conformidad con el articulo 41 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

Abog. Héctor ENjudrez Camargo
COMITE ESPECIAL O§RAS POR IMPUESTO

Para Proyectos cuyo Monto Total de Inversién Referencial no superen las ciento
veinte (120) UIT, sera suficiente que la Convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

— Descripcién del objeto del Convenio que refleje su finalidad;

— Cadigo del Proyecto registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe
ylo Cédigo Unico del Proyecto;

— Monto total de inversion referencial;

— Costo del mantenimiento y/o de operacién de corresponder;

— Costo de la Supervision de la Ejecucién del Proyecto y/o de la Elaboracion
del Expediente Técnico, de corresponder;

- Calendario del proceso de seleccion:

- Enlace al portal institucional donde se encuentran las Bases y los otros

documentos del proceso de seleccion, tales como los estudios técnicos,
entre ofros.

IMPORTANTE:

- El Comité Especial puede optar por llevar a cabo el proceso de seleccién de
forma virtual, en cuyo caso deberé sefialar en la convocatoria el correo
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Proceso de Seleccion N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230

electronico o casilla electrénica en la cual deberan ser presentadas las cartas
de expresién de inferés, consultas y observaciones a las Bases y el formato
de dichas comunicaciones.

Para el caso de Agrupamiento de proyectos, ademas del Monto Total de [nversion
Referencial se debera identificar los subtotales por cada Proyecto y el total
general.

1.4. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversién, se computan en dias habiles. El
plazo excluye el dia inicial e incluye el dia de vencimiento.

En caso de que més de un Postor presente su Expresion de Interés, debe mediar
un plazo minimo de quince (15) dias entre la Convocatoria y la presentacion de
propuestas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del
presente proceso de seleccion, a través de una Circular que sera notificada a
todos los Participantes y/o postores en el domicilio o correo electrénico sefalado

en su carta de expresion de interés y publicadas en el portal institucional de la
Entidad Publica.

POR IMPUESTO

1.5. CIRCULARES

(=]
g ¥ §'§" Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
S iSs Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores,
§ P dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrénico
§ é 3 sefialadoen su carta de expresion de interés, Las Circulares emitidas por el Comité

Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para
todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal Institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccidn, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.
No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor del proyecto, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encueniren comprendida en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Caso
contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya
suscrito el Convenio de Inversion, se considera invalido ¥ no surte efectos.

EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al
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1.8.

Anexo N°4-A, dentro del plazo de cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de la Convocatoria, en la Mesa de Partes de la Entidad Publica.

La sola presentacion de una Expresién de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio)implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aqueéllos, asi como su renuncia irrevocable
e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizacién contra el Estado Peruano o cualquier

dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Piblica, sus
integrantes y asesores.

IMPORTANTE:

- En caso se presente un dnico Participante, el Comité Especial debe seguir las
reglas y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el articulo
128 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccion. Las consultas y

observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresién de Interés.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por
Supuesta vulneracion a la normativa prevista en el TUO de la Ley N° 29230, el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y otras normas relacionadas al objeto
del proceso de seleccidn. Por su parte, mediante la formulacién de consultas g las

Bases, los Participantes podran solicitar la aclaracién a cualquier exiremo de las
Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
€n cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el érgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, ias
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucion correspondiente

e incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones
que se efectden, se realizan de manera simultanea Y pueden modificar o ampliar
las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolucién de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada ¥ por escrito, indicando si éstas se
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POR MPUESTO

1.10.

acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria al TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley
N® 29230 o normas complementarias conexas que tengan relacion con el proceso
de seleccion.

El plazo para la absolucién de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través
de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion mediante su
publicacién en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podré ser invocado como causal de apelacion.

IMPORTANTE:

— No serén absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, ¢
formuladas por quienes no hayan presentado Expresién de Interss.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién y
contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estén sujetas a
cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Ptblica, salvo el supuesto de rectificacion
regulado en el articulo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de Ia
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularias.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia hébil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Total de Inversién
Referencial, debe enviarse copia de las mismas a la Contraloria General de la
Republica, para los fines de control, siendo que dicha remision no suspende el

proceso de seleccion, conforme al articulo 46 del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
presentd la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de
Bases en el marco de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
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emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de corregir
las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal institucional de
la Entidad Pdblica y de PROINVERSION, modificando el Calendario del proceso
de seleccién.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en

ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompaiian las propuestas, se presentan en idioma espanol
0, en su defecto, acompafiados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor publico juramentado o traduccion certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacién técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecer4 el texto en espaiiol.

Las propuestas deben llevar la rdbrica del Representante Legal del Postor, o
apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente

= : N - F: i
| 132 acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacion se
=| 882 presentan por escrito, debidamente foliadas, y se debera incluir una relacién
2| S detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.
2 hiEE

tie]

Ju

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comin del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comuin del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; i) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legalcomin del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comin del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion del articulo
37 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

0g. Héctor
COMITE ESPECIAL

4seNsassnnenans

El precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Total de Inversién Referencial. Aquellos. Aquellos
Postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirén en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir

discrepanciaentre una cifra expresada en nimeros y otra cifra expresada en letras,
prima la expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningln caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de seleccion.
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Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracién
Jurada.

IMPORTANTE:

~ La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comité
Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

- Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas
individuales ni conformar més de un Consorcio en un mismo proceso de
seleccion.

- Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las

‘ caracteristicas particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que
consideren pertinentes, bajo su responsabilidad.

- En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de
Seleccion de forma virtual, debe sefialarse en esta seccién el formato
electronico en el cual debera ser presentado cada archivo virtual (pdf u ofro
que el Comité Especial determine), peso méximo del documento, asi como
la casilla efectrénica o correo electrénico u otro medio virtual en el cual
deberan ser ingresadas las propuestas.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA Y EVALUACION DE
LOS SOBRES N°01 y N°02:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econémica (Sobre
N°® 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en acto publico ante el
Comité Especial, en presencia de Notario Publico o Juez de Paz, en un plazo
maximo de seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su
rectificacion, en el lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente

procesoc de seleccion. Su presentacion se sujeta a los formatos establecidos en
el Anexo N° 4-B.

IMPORTANTE:

En los casos en que el proceso de seleccion se lleve a cabo de forma virtual, no
se sefialara el lugar sino fa casilla electrénica o correo electrénico u otro medio
virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

En el caso que el proceso de seleccion se lleve a cabo de manera virtual, el
Comité Especial podra utilizar plataformas virtuales para efectuar el acto pablico.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no
requiere la participacion de Notario Pablico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de
la hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En

caso de reprogramacion se debera comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacién de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.
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El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e
invita alos Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Econémica y la verificacién de los requisitos
legales y econ6micos minimos establecidos en las Bases del proceso de
seleccion, se realiza por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro
(4) dias habiles siguientes de la presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N°01:

Una vez que los Postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion
de Notario Pdblico o Juez de Paz se procede a la apertura y verificacion de la
documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron

presentados. El Notario Pablico o Juez de Paz visa al margen de los documentos
presentados.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio
de enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que
subsane o corrija algiin error material o formal de los documentos presentados,
dentro del plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

— Falta de foliado
— Falta de sello
— Falta de firma y/o rdbrica

- Falta de fotocopias (linicamente en el ejemplar denominado como “Copia 17)
— La no consignacién de determinada informacion de cardcter no sustancial
en los formularios o declaraciones juradas

— Y ofros de carécter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado Ia deficiencia, el Postor
queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N°3
sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N°02;

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N°
1 hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de corresponder,
el Notario Pulblico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados.

En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en el Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econdémicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado,
respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comite Especial devuelve las Propuestas Econdmicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion Referencial y
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también se devuelven las Propuestas Econémicas que superen el ciento diez por
ciento (110%) del Monto Total de Inversion Referencial.

Si la Propuesta Econémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Total
de Inversion Referencial, el Comité Especial debe contar con la resolucion de
aprobacion del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena
Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su
propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de Inversién Referencial.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econdmica en caso no

cuente con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica yel Postor no acepte
reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Capitulo Il
del Titulo Il delTUO del Reglamento de la Ley N° 29230, las Propuestas
economicas no deben exceder el Monto Total de Inversion Referencial
consignado en las Bases del presente proceso de seleccién. De igual manera, la
Propuesta econémica que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas

Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor con el Sobre N° 3
este Gltimo sin abrir.

?

De acuerdo a lo previsto en el numeral 39.3 del articulo 39 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, en el acto de presentacion de ofertas se puede
contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa
como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

5 IMPORTANTE:
2 IS § . : :
= § - - Cuando el proceso de seleccion se convoque en Agrupamiento de Proyecios,
S i drﬁ el Comité Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacién de
= S8 sobres.

- Encaso se presente un dnico Postor, el Comité Especial debe seguir las reglas
y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el numeral 48.2 del
articulo 48 y el articulo 128 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

- En caso el proceso de seccién se lleve a cabo de forma virtual, los archivos
electronicos presentados deberén rotularse con la denominacién del Sobre
que corresponda seguido por el nombre del postor.

1.13. APERTURA Y EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalia la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econémica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas yfo requisitos funcionales y

condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A (G
ANEXQ N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisién
de presentacion de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos
por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcion, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben

MURICIPA
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haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para
la presentacién de propuestas, el Comité Especial otorgara por Unica vez un
plazo razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta
continda vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del
defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda
corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resuitar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena
Pro, levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia
del Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo méaximo de
cinco (5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para
presentar una nueva Propuesta Econémica, la que no podra ser de un monto
mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdmica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacion de la Propuesta Econémica. El procedimiento del acto publico para
la presentacion de las nuevas Propuestas Econémicas estara sujeto a los
mismos términos y condiciones de la Propuesta Econémica original.

%o

drez Camar;
POR IMPUES

Ju
BRAS

En el supuesto que las Propuestas Econémicas lleguen al limite del noventa por

L

2 ciento (30%) del Monto Total de Inversion Referencial, la determinacion del orden
= % de prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la
S g‘% aplicacion de este método de desempate se requiere la participacién de Notario
2 =<

0 Juez de Paz y la citacién oportuna a los Postores que hayan empatado.

IMPORTANTE:

- Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el
Monto Total de Inversién Referencial, las entidades publicas del Gobierno
Nacional, deben contar adicionalmente con la Certificacion Presupuestaria y/o
Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral 49.4 def

articulo 49del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, de lo contrario se
rechaza la oferta.

- Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiemos Locales y Universidades
Pablicas dicho exceso debe encontrarse dentro de los fopes maximos de
capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto
ejecutado bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 49.4 del
articulo 49 delTUO def Reglamento de la Ley N° 29230.

- Encaso de Agrupamiento de proyectos, para que la propuesta presentada sea
vélida debe ser por Ia totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso
de seleccion, en caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o

que no califique en alguno de los Proyectos sera rechazada por el Comité
Especial.
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1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.15.

1.16.

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postorcuya Propuesta Econémica sea
la menory su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos
en los Términos de Referencia de las Bases, a méas tardar al dia siguiente de
concluida la evaluacién, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el

otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su

otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la

Entidad Pablica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

IMPORTANTE:

- Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecion
podra realizar la verificacién de la propuesta presentada por la Empresa
Privada(o Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién
presentada, la Entidad Publica declara la nulidad del otorgamiento de la
buena pro o del Convenio de Inversién, dependiendo de la oportunidad en
que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en el TUO
de la Ley y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Adicionalmente, la
Entidad Publica comunica a la DGPPIP del MEF y al Ministerio Pablico para
que interponga la accion penal correspondiente.

RECONOCIMIENTODE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR

Si el proceso se enmarca dentro de lo dispuesto por el Capitulo 11 del Titulo il del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial utiliza como base la
informacion presentada por el Sector Privado, la misma que se encuentra
detallada en el Anexo N°4-E (O ANEXO N° 4-F) de la presente Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio)adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de pre inversion a través de los CIPRL o
CIPGN, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE
CORRESPONDER) En caso la Empresa Privada(o Consorcio)adjudicataria sea
distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la ficha
técnica o de los estudios de pre inversién constituye un requisito que debe cumplir
el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcién del Convenio de Inversién.
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1.17.

1.18.

1.18.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o

Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccién, o se
presente con una propuesta invalida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccién puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de
la Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza
mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de
la suscripcion del Convenio. Dicha decision debe comunicarse por escrito al
Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucién del Titular.

En caso de Agrupamiento de proyectos, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacién de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccién hasta la oportunidad de
presentacién de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccién es declarado desierto cuando, atin ampliado el plazo por
el Comité Especial, no se presente ninguna Expresién de Interés o ninguna
propuesta vélida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional
de la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial podré convocar a un nuevo proceso de
seleccién. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias habiles, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se

incremente el Monto Total de Inversion Referencial se informara dicho incremento
a la Contraloria General de la Reptblica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectlian a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de
los Representantes Legales, mediante:

a. Correo Electrénico: con confirmacion de transmisién completa expedida por
el destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo
electrénico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete
la transmision del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega,
entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacion realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.
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2.1.

CAPITULO I )
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccién y los Postores, Gnicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Convenio de Inversién, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccién constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe interponerse
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento
del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacién es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucién de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segln corresponda,
que resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar
su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que
contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Total de Inversion Referencial del proceso de seleccion, debiendo mantenerse
vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su fecha de
emision, la cual debe ser en igual fecha a la interposicién del recurso de apelacion.
Esta debe estar de acuerdo al Anexo N°5-A. El monto de la Garantia de Apelacion
debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningln recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parie, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
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denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal, se
procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Pablica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicién de la accidon contenciosa administrativa cabe Gnicamente contra
la resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica 0 PROINVERSION, segln corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO Il )
DEL CONVENIO DE INVERSION
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OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada (o Consorcio), estén obligados
a suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, el Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
adjudicataria de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos
establecidos en las Bases para el perfeccionamiento del Convenio dentro de los
quince (15) dias hébiles siguientes de haber quedado consentida la buena pro y.
De ser necesario dicho plazo es prorrogado por Unica vez hasta en quince (15)
dias adicionales contados desde el vencimiento del plazo para presentacién de
los requisitos establecidos en las Bases.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

En la fecha establecida por el Comité Especial para la suscripcion del Convenio,
la Empresa Privada (o Consorcio) Adjudicataria de la Buena Pro entregara a la
Entidad Pdblica los siguientes documentos:

— Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros
Publicos con una antigliedad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emision, que consigne
la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) que cuenten con
facultades para suscribir el Convenio.

~ Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-By la Clausula
Décimo Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N°6).

- Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, cumpliendo con las
condiciones establecidas en los Términos de Referencia del Anexo N° 3-A
(G ANEXC N° 3-8, DE CORRESPONDER).

En caso de Consorcio de deber3 solicitar adicionalmente:

- Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion
Jurada del Anexo N° 4-K. El contenido del contrato de Consorcio es el
siguiente:

a) ldentificacion del nombre o razén social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio. i

b) Designacién del Representante Legal comln del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos
del proceso de seleccion, suscripcion y ejecucién del Convenio hasta la
conformidad de recepcion vy liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la
Entidad Pdblica los actos realizados por personas distintas al representante
comun.
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¢) El domicilio com(n del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el Gnico vélido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas integrantes
del Consorcio.

Lo indicado no excluye la informacién adicional que los consorciados puedan
consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular su
administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigiedad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emision, que consigne
la designacién del(los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas
Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyectono se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcién del Convenio de Inversién. Para ello, puede solicitar apoyo a las
areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los)

Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracién del Convenio de

Inversién y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Pblica.

En caso que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria no presente la
documentacion, la presente defectuosamente y/o no concurra a suscribir el
Convenio de Inversion, segin corresponda, en el plazo antes indicado, el Comité
Especial a su sola discrecién, puede otorgar, por Unica vez, un plazo adicional el
que no puede exceder de quince (15) dias habiles contados desde el dia siguiente
de la notificacién de la Entidad Pablica. Una vez subsanadas las observaciones
las partes suscriben el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcién del Convenio de Inversién, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicérsela al Postor que quedé en
segundo lugar con su Propuesta Econdmica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Basesen el Anexo
N°3-A {0 ANEXC N° 3-B, DE CORRESPONDER)y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor, el

Comité Especial declara desierto el proceso de seleccién y evalia si convoca a
un nuevo proceso de seleccion.
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3.3.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de’'la Entidad
Publica. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo ia
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos exiranjeros de primera
categoria que peridédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Piblica la garantia
por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-
B y las siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara la carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversion Adjudicado
sin incluir el costo de mantenimiento y operacion.

- La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del Monto Total de Inversion Adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervisién, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

En el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracioén del expediente
técnico ésta se presenta a la suscripcién del Convenio y se mantiene vigente hasta
la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcién del proyecto, luego
del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por
un (1) afio adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento
(1%) del monto total de la ejecucion del proyecto.

En caso la Empresa Privada sea responsable de financiar la operacion y/o
mantenimiento, con excepcién de la operacién y/o financiamiento mediante la
modalidad de asociacién publico privada, las garantias de estas obligaciones no
deben ser presentadas para el perfeccionamiento del Convenio de Inversién sino
de manera previa a la emision de conformidad de la recepcién del Proyecto,
conforme al articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso la Empresa Privada (0 Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacién, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N°5-B y alas
siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervision.

— La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo de supervisién adjudicado.
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3.4.

3.5.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el Gltimo pago por el
servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razdn social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio

de Inversion y el Anexo N°5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad
Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas
integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razon social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

IMPORTANTE:

- Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias
presentadas por el Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos
y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion
(y de ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacién) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversién, aprobado por el

Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N°6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucién de
controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXO N° 1
DEFINICIONES
Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la Buena
Pro del presente proceso de seleccion.

Agrupamiento de proyectos: Conjunto de Proyectos de Inversion de naturaleza
similar incluidos en un proceso de seleccion, de acuerdo a lo determinado por la
Entidad Pablica tomando en cuenta sus prioridades y eficiencias, en el marco de
sus competencias, en el marco de Invierte.pe.

Bases: Estén constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y
anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el

presente proceso de seleccion y que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes
Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N°
1, de acuerdo con el Anexo N°4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccioén del proceso
de seleccion de la Entidad Pdblica, conforme a las formalidades establecidas en
el TUO de la Ley N° 29230, su TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 cuyos
miembros son designados por resolucion del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad

de crear una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucion del
Proyecto de Inversion.

Convenio: Convenio de Inversién suscrito entre la Empresa Privada seleccionada

y la Entidad Publica, en el marco del TUO de la Ley N° 29230 conforme al
AnexoN°6.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico
y/o ejecuta el proyecto, y/o realiza la operacién y/o mantenimiento del Proyecto,
de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto debera celebrar un contrato de
construccion, asi como otros contratos de provision de equipamiento, servicios u
otros y, de corresponder, los contratos respectivos para la ejecucion de las
obligaciones de elaboracion el expediente técnico, operacion y mantenimiento con
la Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria en la
ejecucion de las obras que comprende el Proyecto.
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Empresa Privada: Es la persona juridica de derecho privado que no esta sujeta
a los sistemas administrativos del sector publico financiero (Presupuesto Publico,
Endeudamiento Pdblico, Programacién Multianual y de Gestion de Inversiones) y
de Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por ciento (100%) privado,
que celebra el Convenio con la Entidad Publicay financia la fase de ejecucion del
Proyecto y, de coresponder, su operacién y/o mantenimiento. La Empresa
Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto. La Empresa Privada o
Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto se acoge a lo dispuesto en el
TUO de la Ley N° 29230 y elTUO del Reglamento de la Ley N° 29230. También
se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades constituidas en
el extranjero. La Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto, de
conformidad con los dispuesto en el articulo 2 del TUO de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por Ia
Entidad Piblica para supervisar la elaboracién del Expediente Técnico y/o
ejecucion del Proyecto, asi como las actividades operacion y mantenimiento, de
corresponder. Es responsable solidaria con la Empresa Privada.

Entidad Publica: Se entiende por Entidad Plblica al Gobierno Regional, Gobierno
Local, Universidad Pblica o Entidad del Gobierno Nacional que en el marco de
Sus competencias ejecute un Proyecto de Inversién conforme a las normas del

Invierte.pe dentro de los alcances del TUO de la Ley N° 29230, el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Expresién de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité

Especial a efectos de participar en el proceso de seleccidn, de acuerdo al formato
adjunto a las Bases.

3,« ; Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
&.”3 § Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
3 = crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.
2 = .
PROINVERSION: Agencia de Promocién de la Inversién Privada.
LE N Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su Expresion de
=5 Interés para encargarse del financiamiento y ejecucién del Proyecto.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que interviene en el proceso de
seleccion, desde el momento que presenta su propuesta.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econdémica, conforme

a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién 11, el
Anexo N°4-Bydel Anexo N°4-E de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Pbstor, de

acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.1 1y 1.12del Capitulo | de la Seccion
I, y el Anexo N°4-B de las Bases

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversién formulado y declarado viable en
el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema

Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, y sus normas
reglamentarias y complementarias.
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Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es aquel que contiene las Credenciales y documentos especificados
en el Anexo N°4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene Ia Propuesta Econdémica conforme a los
documentos especificados Anexo N°4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a la
documentacion indicada en el Anexo N°4-B de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2

CALENDARIO DEL PROCESQ DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en
el presente Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de

acuerdo a lo siguiente:

Etapa

Fecha

Convocatoria y publicacion de Bases

04/02/2021

Presentacion de Expresiones de interés (1)

Del 05/02/2021 hasta 11/02/2021

En mesa de partes ubicada en la Plaza de Armas N°
106 Paucarpata en el horario de 8:00 a 13:00, o en
mesa de partes virtual en el siguiente link
https://www.iuvade.com/mesa-partes-virtual-
paucarpata/

Presentacion de consultas y observaciones a las
Bases (2)

Del 05/02/2021 hasta 11/02/2021

Absolucién de consultas y observaciones a las
Bases(3)

Del 12/02/2021 hasta 17/02/2021

Integracion de Bases y su publicacion en el
Portal Institucional (4)

18/02/2021

Presentacion de Propuestas, a través de los
SobresN®1, N°2 y N° 3 y Evaluacion de
Propuesta Econdmica (5)

x

Del 19/02/2021 hasta 26/02/2021

En mesa de partes ubicada en la Plaza de Armas N°
106 Paucarpata en el horario de 8:00 a 13:00, o en
mesa de partes vitual en el siguiente link
hitps://www.iuvade.com/mesa-partes-virtual-
paucarpata/

Evaluacién de Propuesta Técnica. (8)

Del 01/03/2021 hasta 04/03/2021

Resultados de la Evaluacién de las Propuestas
y Otorgamiento de Buena Pro (7)

05/03/2021

En mesa de partes ubicada en la Plaza de Armas N°
106 Paucarpata en el horario de 8:00 a 13:00 y/o en
la pagina web oficial.

Suscripcion del Convenio de Inversién entre |a

Entidad Publica y la Empresa Privada o
Consorcio (8)

Del 08/03/2021 hasta 26/03/2021

(1) Plazo de cinco (05) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
publicacion en el diario de circulacidn nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de

Interés.

(3) Plazo maximo de cuatro (4) dias habiles contados desde ef vencimiento del
Plazo para la presentacion de consultas Y observaciones.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consulfas 0 vencido plazo para

presentarias.
(5) Enunplazo méximo de seis
0 de su rectificacion.
(6) Dentro de los cuatro

El Comité Especial puede
de seleccion; y,

como consecuencia de ello.

(6) dias habiles de publicadas las Bases integradas

(4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.
(7) A mds tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

(8) Dentro de los quince (15) dias habiles de consentida fa Buena Pro.

La documentacion requerida para la participacién en el proceso de seleccién
debe ser entregada en la oficina del Comité Especial ubicada en en Plaza de
Armas 106- Paucarpata — Arequipa, en el siguiente horario de 8:00 h. a 15:00 h.

prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en res

ponsabilidad alguna
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ANEXO N° 3-A

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA — AREQUIPA”,
codigo N° 382812 tiene como objetivo brindar un adecuado y suficiente servicio
de seguridad ciudadana en el Distrito de Paucarpata. El Proyecto se desarrollara
en el area ubicada en la localidad de Miguel Grau — Distrito de Paucarpata —
Provincia y Departamento de Arequipa, cuya area debera estar disponible.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

A. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

DEL PLAZO DE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Plazo para la elaboracion del expediente Técnico es de 90 dias
calendario

1.0 DE LA INGENIERIA BASICA

1.1 Coordinaciones iniciales con terceros

TAL SAUCARPATA

RRAS POR IMPUESTO

vy
u

Esta actividad consistira en la revisién y posterior culminacién de
gestiones iniciadas (si las hubiere) para solucionar posibles problemas
que pudieran presentarse al inicio de las actividades de la Elaboracién
del Expediente técnico como en la Ejecucion de Obra, debiendo
verificar fehacientemente en el campo la informacién recibida.

Para ello se coordinara con las Entidades relacionadas al Area del
Proyecto (SEAL, TELEFONICA, SEDAPAR, entre otros) de las que se
obtendran los documentos correspondientes a fin de programar las
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‘__g% actividades complementarias que pudieran presentarse por

s contingencias no previstas. La Municipalidad Distrital de Paucarpata,

- facilitara las coordinaciones con las empresas antes mencionadas, asi

g como la informacién complementaria que se desea adjuntar al
g presente estudio, de tal manera que exista compatibilidad en la
ud

informacién presentada al término de la Elaboracién del Expediente
Técnico de Obra.

1.2 Verificaciones fisicas

De la zona del proyecto en cuanto a zona de riesgos, vale decir
sismicos o por efectos generados por precipitaciones pluviales, datos
que serviran al Equipo del Responsable del Proyecto como parametro
decisivo para la verificacién de los Disefios Definitivos de los trabajos
a realizar. Para ello, es responsabilidad del Jefe de Proyecto la
realizacion de excavaciones de verificacién en el terreno y esiudios
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necesarios; los cuales serviran para un disefio adecuado, reduciendo
la posibilidad de generar trabajos adicionales posteriores a la
aprobacién del expediente técnico.

1.3 Recopilacion de Informacion

- Reconocimiento del terreno a fin de verificar in situ la realidad de la
problematica, se debera efectuar un minucioso recorrido de la zona
donde se ejecutara el Proyecto para comprobar las condiciones en
que se encuentra la misma. En este reconocimiento, comprobara
cualquier modificacién que se haya presentado en el area del
Proyecto respecto de la informacién existente, procurando
actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o
construcciones, cambios en la topografia o cualquier otra
caracteristica fisica del area del Proyecto.

1.4 Estudios topograficos

- Levantamiento Topografico general de la zona de influencia del
proyecto y de todos los detalles existentes en el area del proyecto.

o - Debera ponerse especial atencion a las condiciones topograficas
g existentes a las vias y a lo largo de todo el tramo en estudio,
& garantizandose la informacién necesaria que permita disefar todas
% las estructuras que se requieran. Se determinara la ubicacién y se

dejaran materializadas las referencias necesarias en el terreno las
cuales serviran para trabajos posteriores.

- Se realizara el levantamiento topografico en escala 1:500,
indicando de manera clara las curvas de nivel, secciones de vereda,
pistas y bermas, asi como la orientacion.

- Sistema de Coordenadas, los Planos Definitivos gue se
presentaran a la Municipalidad Distrital de Paucarpata, estaran
referidos al Sistema Basico Nacional de Coordenadas (UTM
Modificado). Asimismo, estos planos estaran enlazados en altura a
los Benchs Marks (BM).

- Relleno Topografico, con el fin de plasmar en el plano todos los
elementos planimétricos existentes se debe efectuar el relleno
topografico, a partir de los datos correspondientes a las pistas,
veredas, sardineles, postes de alumbrado publico, buzones,
monumentos y todo elemento existente en el terreno, que pueda
comprometer el disefio vial y la seccién de via.

- Trazo, tomando como base los resultados del reconocimiento de
campo, se efectuara el estacado del trazo de los ejes y las
correcciones que fueran necesarias, estacando éstos en distancias
de 20.00 m. de tramos en tangente, de 10.00 m. y 5.00 m. para
tramos en curva, de ser necesarias o las que el caso requiera. Estas
distancias se reduciran en caso que existan elementos importantes
del terreno que sea necesario mostrar en los planos, se determinara
la ubicacion y se dejaran las referencias necesarias en el terreno,
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- Nivelacion, se efectuara una nivelacién del eje vial y de las
secciones transversales ubicadas cada 20.00 m. todas las estacas
del eje, levantandose el perfil longitudinal del terreno de ser
necesario y en funcién de los niveles de las tapas de las cajas de
registro y conexiones domiciliarias o el BM.

- Se tomaran secciones, perfiles y niveles en los cruces con ofras
calles y/o pasajes y otros que tengan incidencias en el trazo, para
poder definir las soluciones mas convenientes.

1.5 Estudios de suelos para pavimentos y Estructuras Propuestas

Se efectuard las investigaciones necesarias de campo, ensayos de
laboratorio y trabajos de campo, con la finalidad de determinar la
capacidad portante de los suelos que servirdn como soporte al
pavimento y demas estructuras.

El Informe de Estudio de Suelos y Canteras debera acompanarse de
los respectivos certificados de los ensayos de laboratorio, planos de
ubicacion de sondajes y calicatas, perfiles estratigraficos por cada
sondaje, etc.

1.5.1 Trabajo de campo

- Excavacién de calicatas de no menos de 1.50 m. de
profundidad, Distribuidas a lo largo del eje del 4rea a
intervenir. La distancia y ubicacién de los sondeos
podra variar en funcién de la homogeneidad del suelo.

- Toma de muestras altemadas representativas de cada
uno de los estratos encontrados en los sondeos.

- Toma de muestras inalteradas, en caso de encontrarse
suelos compresibles o cohesivos blandos.

- Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando
el nivel fredtico en caso de ser hallado.

- El ndmero de calicatas serd de acuerdo a lo requerido
en la normatividad vigente.

1.5.2 Ensayo de laboratorio

En muestras alteradas

- Ensayos para identificacién y clasificacién de suelos.
- Clasificacién de Suelos SUCS y AASTHO.

- Ensayos de Humedad natural.

- Ensayo de Contraccidn.

- Anadlisis Quimicos de los Suelos (contenido organico
Ph., sales solubles totales, cloruros, sulfatos).

r
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- Ensayo de California Bearing Ratio (CBR) — Proctor -
Capacidad Portante.

1.5.3 Estudios de Canteras y Fuentes de Agua.

- Se determinard las canteras, potencia y las caracteristicas
de los materiales, por medio de ensayos de laboratorio
(andlisis granulométrico, contenido de humedad, peso
unitario, peso especifico, abrasion y densidad relativa).
Indicar la ubicacién, accesibilidad, disponibilidad y
condiciones de explotacién.

- Se determinara las fuentes de agua, se tomaran muestras
y se verificara su calidad para la construccién de la obra.

1.5.4 Trabajo de gabinete

- Andlisis e interpretacién de los resultados de campo y
laboratorio.

- Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de
acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio,
ubicando el nivel fredtico en caso de haber sido detectado.

- Recomendaciones y disefio de sistemas de drenaje por la
naturaleza de la zona.

- Diseno de Estructuras:

- Se disefaran las estructuras necesarias que se requieran
para el correcto desarrollo y funcionalidad del Proyecto.

PAUCARPATA
rez Camargo
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= %g 1.5.5 Presentacion del informe técnico del estudio de suelos
= T Se presentara en cuadriplicado (4) y debera contener lo
= ;%% siguiente:
= B

- Resumen Ejecutivo

- Memoria Descriptiva.

- Descripcion de los trabajos de campo y ensayos de
laboratorio.

- Disefio de Pavimentos.

- Estudio de Suelos con fines de Cimentacién.

- Plano del Area de Estudio.

- Plano de Ubicacién de los Sondeos y Calicatas con sus
respectivas fotografias.

- Certificados de los ensayos de laboratorio.

- Especificaciones Técnicas.

- Canteras para materiales de construccién, su ubicacién y
las caracteristicas de los materiales de las canteras.

- Fuentes de agua, ubicacién y calidad.

- Panel Fotogréfico.

- Conclusiones y Recomendaciones.

SOMITE ESPECIAL OBRAS POR IMAUES TO
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Nota:

El presente Plan de Trabajo es de caracter general, por tanto
se podran incluir o suprimir ensayos de campo Y/o
laboratorio, adecuando a las necesidades especificas del
Proyecto.

Debera ser realizado por un Laboratorio reconocido y
Certificado por INDECOPI.

1.5.6 Estudios de Impacto Ambiental

Se realizara la evaluacion del Impacto ambiental mediante

el Diagndstico Ambiental y la Matriz de Valoracién de

Impactos. Identificara los potenciales impactos positivos y

negativos que generard el proyecto en sus diferentes

etapas; disefio, construccidn, operacién y mantenimiento,

proporcionando los lineamientos a seguir para la mitigacion

de los efectos negativos que podrian darse.

La documentacion debera contener como minimo:

- Descripcion de los componentes ambientales del drea de
influencia del Proyecto (fauna, flora, relieve topografico,
deforestacién, probabilidad de erosién lateral de los

KL PAUCARPATA
JESTO

POR WM

= - taludes, valor estético del paisaje, densidad poblacional y
S ¥l otros).

= §§ - Aplicaciones Metodoldgicas e Identificacion de Impactos
=® ko = .

S isE Ambientales Potenciales.

= S8

- Identificacion de Medidas Preventivas y Correctivas.
- Conclusiones y recomendaciones.

- Debera ser firmado por profesional capacitado en temas
ambientales.

451

POR 0L

2.0 DE LA INGENIERIA DEL PROYECTO

a.ji'me

2.1 Elementos del proyecto

ESPECIAL OBRAS

Son aquellos elementos cuyo uso determina las dimensiones y
caracteristicas de detalle del proyecto. Se consideran los
reglamentos, normas generales vigentes, manuales, detalles
estandar y principios basicos.

Una vez revisado, reajustado y aprobado los Estudios de
Ingenieria basica, se procedera a la ejecucion de la Ingenieria del
Proyecto y la preparacién del Expediente  Técnico
correspondiente.

Para tal fin se deberad tomar en cuenta las Normas Técnicas y
Estudios de Proyectos Definitivos de Servicios Publico
involucrados en el area, y ofras entidades que tengan injerencia

na./Carlos Cerp
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para el presente Estudio, asi como el Reglamento Nacional de
Construcciones.

Se elaborara el Expediente Técnico que permita la ejecucion de
la obra y debera contener la siguiente documentacion, la que no
es limitativa y puede ser enriquecida por el consultor:

Resumen
Ejecutivo -
Memoria
Descriptiva.
- Estudios Topograficos.
- Estudio de suelos.
- Estudio y Disefio de Pavimentos.
- Memoria descriptiva por especialidad
- Memorias de calculos respectivos
- Especificaciones técnicas
- Planilla de Metrados

- Presupuesto de Obra. (Precios de acuerdo a costos de
CAPECO) que incluya.

. ° Presupuesto de obra, por componentes.
Z\| iSh o Analisis de costos unitarios, por componentes
S\ iEz o Lista de insumos, por componentes.
= \ins - Presupuesto analitico de obra.
—\WE 2

- Presupuesto desagregado de gastos generales.
- Cronograma valorizado de obra.

po—

S AY'2 s ,

2 =28 - Cronograma de adquisicién de materiales.
== bt . .. “

= EE_E - Férmula polinémica

= ;_§?§ - Plano de localizacién y ubicacion.

= =

- Plano de Intervenciones.

- Plano de Evacuacién y de Defensa Civil.

- Plano de detalles constructivos necesarios para la ejecucion de
la obra.

- Planimetria del conjunto, considerando las areas de intervencién.

- Planos de arquitectura especificos de cada componente del
proyecto arquitecténico.

- Planos de desarrollo del cerco perimétrico propuesto.

- Planos de cimentacién y estructurales.

- Planos de instalaciones eléctricas y sanitarias.

- Plano de instalaciones hidraulicas

- Detalles constructivos. (los necesarios para su ejecucién) -
Fotografias del proyecto en 3D y recorrido virtual.

- Maqueta volumétrica

- Panel fotografico

2.2 Recopilacién y Revisién de Informacién Existente
Se recopilara y revisara toda la informacion existente que esté

relacionada con el Proyecto que se va a desarrollar, teniendo como
base lo plasmado en los términos de referencia.
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2.3 Inspeccion del area de estudio
El CONSULTOR, efectuard una inspeccién del area de estudio;

realizando un reconocimiento general y.detallado del area, materia
del Proyecto.

2.4 Estudio de Mecanica de Suclos
EL CONSULTOR efectuara el Estudio de Mecanica de Suelos del
area de estudio segin lo requerido y de acuerdo al tipo de proyecto.

2.5 Forma de Presentacion

Los estudios seran presentados debidamente encuadernados que
permitan su facil desglosamiento para poder hacer reproducciones
(formato A4). En seis (06) ejemplares originales. :
Los planos seran de tamafio conveniente de acuerdo a escalas
normadas y se presentaran debidamente enumerados, mostrando
la fecha, nimero de colegiatura, firma del Responsable del proyecto
y el especialista. '

Ademas, se entregardn los respectivos planos en Cds en el
programa Autocad, la parte analitica y descriptiva en Microsoft

Word, el presupuesto y sus componentes en S10 para Windows y
Microsoft Excel.

2.6 Disefio Hidrologico
El consultor presentara los disefios de las estructuras hidraulicas
para las diferentes estructuras del drenaje del proyecto, verificando
y adecuando el disefio sobre la base de los estudios hidrolégicos,
de suelos, geotécnicos, fisico - quimicos. Los Ingenieros
Especialistas, deberan realizar los disefios en concordancia con la

infraestructura de las Obras Generales descritas en el perfil del
proyecto.

2.7 Verificacion de Instalaciones Existentes (De ser necesario)

Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas

- Se realizara las coordinaciones con SEDAPAR y SEAL, de
manera que el estudio no afecte las instalaciones existentes
pertenecientes a las Empresas de Servicios mencionadas; por
ello y de ser necesario se disefiaran y presupuestaran los
trabajos necesarios para dejar totalmente operativas dichas
instalaciones. Si el Proyecto no afecta las Instalaciones
Existentes, se realizara las coordinaciones con las entidades
respectivas y recabara la documentacién que senale la no
interferencia del disefio con las redes de servicio publico.

Instalaciones de Telecomunicaciones

- De requerir el Proyecto la reubicacion de ductos, postes
telefonicos, se hara las gestiones pertinentes con las empresas
de servicio, presupuestando el trabajo requerido. Si el Proyecto
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no afecta los postes, ductos, cadmaras y tableros de conexiones
para distribucion de lineas telefonicas, se realizara las
coordinaciones con las entidades respectivas y recabara la
documentacion que sefiale la no interferencia del disefio con las
redes de servicio de Telefonica.

Nota: En ambos casos se contaré con el apoyo de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata, para realizar las
gestiones debidas.

2.8 Descripcion para la presentacién del Proyecto

a. Resumen ejecutivo
El Resumen ejecutivo deberd contener la comparacion del
expediente técnico con el estudio de pre inversion declarada
viable, justificacién de las variaciones de componentes de ser el
caso, descripcion de la variacion del monto de inversion,
descripcién de la obra, la justificacion técnica, econdmica de la
estructuracion adoptada.

) b. Expediente Técnico

1. Memoria Descriptiva
La Memoria Descriptiva debera contener la descripcién de la
obra, la descripcién de los procesos constructivos propuestos, la
justificacién  técnica, econdmica y arquitecténica de la
estructuracién adoptada.

Camuing

BRAS PORINPUESTO

. uarez

e 2. Memoria de Calculo

MR oo

iS58 Se presentaran en una secuencia ordenada todos los calculos
* para la determinacién de las solicitaciones, desplazamientos y
verificacién de los estados limites, en cada uno de los
8 componentes.
En lo posible acompariar con un esquema del sistema estructural

adoptado; las hipétesis de calculo de los métodos de verificacion
utilizados deben ser claros, los simbolos bien definidos, indicar
las férmulas aplicadas, las referencias bibliograficas deben ser
precisas y completas.

Debera contener como minimo: Descripcién de la Estructura,
Hipétesis de Calculo, Normas de Referencia, Dimensionamiento,
Calculo de las

Solicitaciones, Croquis de Detalles, Bibliografia.

Si los calculos son efectuados con asistencia de un programa de
cdmputo, se debera indicar: nombre, origen, método de calculo,
hipétesis  basicas, férmulas, referencias bibliograficas,
procedimientos de ingreso de datos, interpretacion de datos
utilizados por el programa de computo.

Los calculos y resultados deberan permitir su verificacién parcial
y global.

bnes
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3. Estudios de Impacto Ambiental

El Consultor debera evaluar el impacto ambiental que genere el
proyecto dentro de su drea de influencia. De ser el caso se
tomaran las medidas de mitigacion respectivas, debiendo
considerarse dentro del presupuestoc de la obra el costo de
dichas medidas de mitigacion, si correspondiera, ademas de
incluir Matrices de Evaluacion de Impactos Ambientales.

Esta dirigido ademas a los siguientes objetivos:

> Evitar el deterioro del entorno como consecuencia de las
obras de construccion.

> ldentificar, predecir y cuantificar los impactos ambientales
que la obra podria ocasionar en los diversos componentes del
medio ambiente, asi como los que podrian ser ocasionados por
el medio ambiente sobre la obra. » Preparar un plan de
manejo y seguimiento ambiental para evitar y/o mitigar los
impactos indirectos y cuantificacién de los costos de
implantaciones del plan, asi como los cronogramas que ayuden
a un mejor control por parte de la autoridad ambiental y preparar
un plan de contingencias para afrontar posibles accidentes
(sismos, accidentes de transito, inundaciones, derrames de
combustible o contaminantes, incendios efc.), de una manera

rapida y efectiva, sefalando claramente quienes deberan
ejecutar cada paso.

4. Especificaciones Técnicas

Debe tener presente que cada partida de la obra constituye un
costo parcial. Por lo tanto, la determinacién de cada uno de estos
costos requiere de su correspondiente andlisis de costos; es
decir, la cuantificacién técnica de la cantidad de recursos (mano
de obra, materiales, etc.) que se requieren para ejecutar la
unidad de la partida; en consecuencia, NO SE ACEPTARAN
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ESTIMADOS, GLOBALES
0 sin su cuantificacion técnica respectiva.

Debera elaborarse de conformidad con la Norma 600-02 de la
Resolucién de Contraloria N° 072-98-CG. Se elaborara para
cada partida que conforma el Presupuesto de la Obra, definiendo
la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos,
unidad de medida y forma de pago.

Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que
definen las prestaciones especificas del contrato, vale decir:
Descripcion de los trabajos.

Unidad de Medida.

Métodos de Medicion.

Procedimiento constructivo.

SRS

Cada partida que conforma el presupuesto de la obra debera
contener sus respectivas Especificaciones Técnicas, detallando
con precision las reglas que definen la naturaleza de la
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presentacién. La numeracién de las especificaciones técnicas
debera corresponder exactamente con la numeracién de la
partida dentro de la estructura del presupuesto.

Deberan elaborarse para cada una de las partidas que
conforman el presupuesto de obra, deberan definir las
caracteristicas de los materiales, equipos a emplear,
procedimientos constructivos, métodos de control de calidad,
normas de medicion y formas de pago, requeridos en la
ejecucion de la obra.

5. Metrados

Los Metrados del Expediente Técnico deberan estar sustentados
por cada partida, con la planilla respectiva y con los graficos y/o
croquis explicativos (obligatorio) que el caso lo requiere (Norma
600-03 de la Resoluciéon de Contraloria N° 072-98-CG). La
presentacién de la memoria de célculo de los Metrados sera en
hoja de calculo electronica, tipo Excel. No se admitiran memorias
de calculo de Metrados elaborados en forma manual, debiendo
ser la planilla de Metrados clara, precisa y facil de identificar.
Los Metrados constituyen la expresién cuantitativa de los
trabajos que se van a realizar durante la ejecucién de la obra, y
deberan ser sustentados por cada partida, con Ia plantilla

respectiva, gréficos y/o croquis explicativos que el caso lo
requiera.

6. Costos y Presupuestos
El Presupuesto de Obra se elaborara considerando todas las

partidas necesarias y suficientes para la buena ejecucion de la
obra.

Los analisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida
del proyecto, y deberan considerarse la composicion e incidencia
de mano de obra, equipo, materiales y herramientas: los
rendimientos seran considerados de acuerdo al ambito de
ubicacién de la obra.

El Presupuesto de obra deberd ser calculado basado en los
metrados de obra y los andlisis de precios unitarios,
diferenciando los costos directos, indirectos. Se deberan
considerar el desagregado de los Gastos Generales.

Se presentaran todos los Andlisis de Costos Unitarios,
Presupuestos de cada Componente (de ser necesario), relacién
de insumos, férmulas polinémicas respectivas, Relacion de
Equipo Minimo, etc.

El presupuesto de la obra debera reflejar el seguimiento del
proceso constructivo.

7. Programacion y Cronogramas
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Debera elaborar una programacion de todas las actividades a
realizar durante la ejecucion de la obra, considerando las
restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento
de las obras, empleando el método PERT-CPM, de preferencia
con el software MS Project, identificando las actividades o
partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto. Se
presentarda un Calendario de Avance de Obra, Calendario de
Adquisicién de Materiales, Calendario de Utilizacién de Equipos,
y un Calendario de desembolsos.

Cronograma Valorizado de Avance de Obra

Debera consignarse un programa detallado de Ia obra,
distribuido en el tiempo de ejecucion y debidamente valorizado.
De preferencia, debera usarse el Software Microsoft Project,
presentando el diagrama de Barras Gantt y el Grafico Pert, con
indicacién grafica de la ruta.

8. Planos

Se debe plasmar los elementos necesarios, para la ejecucién y

revision de la obra y deben ser concordantes con la memoria de

caleulo.

Los planos deberan estar identificados por una numeracion y

codificacion, de acuerdo al modelo adjunto que se le

proporcionara para los membretes. La presentacion se hara en

un original y dos copias debidamente foliados. Las copias de los

planos, cada uno doblado dentro de una mica plastica

transparente, tamafio A-4 (20 x 30).

Deberan estar identificados por una numeracién y codificacion

adecuada y mostraran la fecha, ndmero de colegiatura y firma

del Jefe del proyecto (responsable), asi mismo de profesionales

que se requieren para los estudios complementarios.

Los planos deberan ser firmados por el profesional competente

respectivo. La presentacion de los planos se hara de acuerdo a

la normalizacién a indicar por la entidad, y debera contener como

minimo:

Levantamiento Topografico

- Plano de Ubicacién, mostrando las zonas a intervenir.

- Plano de levantamiento topogréfico general (pavimentos,
veredas, martillos, etc. y todo elemento que se encuentre en
la zona del proyecto).

Planos de disefios geométricos

- Planos en planta (Escala 1/50 o la mas conveniente con
curvas de nivel cada 1.00 m o las mas convenientes
indicando todas las caracteristicas del levantamiento).

- Planos a escala conveniente, donde se aprecie la ubicacion
de los pafios de la losa de concreto, es decir, el tablero de los
pafos de concreto, juntas, asi como las zonas de
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s é -Memoria descriptiva por especialidad
s -Memorias de cdlculos respectivos
gag - Especificaciones técnicas
< -Planilla de Metrados

intersecciones con las calles adyacentes a la avenida en
estudio.

- En la planta se indicara la referencia a los BM (si fuese
posible adjuntar fotografias de la ubicacién de dichos BM’s),
postes de las empresas de servicios, buzones, etc.

- Perfiles Longitudinales de las veredas a intervenir.

Detalles

- Detalles tipicos y cualquier otro elemento a considerarse en
la elaboracién del Expediente Técnico.

9. Panel fotografico.

Debera contemplar panel fotografico de la zona de influencia del
proyecto.

2.9 CONTENIDO Y PRESENTACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

Se presentara el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de Obra,
conteniendo como minimo la siguiente informacién:

-Memoria Descriptiva.

- Estudios Topograficos.

- Estudio de suelos.

-Estudio y Disefio de Pavimentos.

-Presupuesto de Obra. (Precios de acuerdo a costos de CAPECO)

gue incluya.
o Presupuesto de obra, por componentes.
o Analisis de costos unitarios, por componentes
o Lista de insumos, por componentes.

- Presupuesto analitico de obra.

-Presupuesto desagregado de gastos generales.

-Cronograma valorizado de obra.

-Cronograma de adquisicién de materiales.

-Formula polinémica .

-Plano de localizacion y ubicacion.

-Plano de Intervenciones.

-Plano de Evacuacién y de Defensa Civil.

-Plano de detalles constructivos necesarios para la ejecucion de la

obra. .

- Planimetria del conjunto, considerando las areas de intervencion.

-Planos de arquitectura especificos de cada componente del
proyecto arquitecténico.

-Planos de desarrolio del cerco perimétrico propuesto de ser el caso.

-Planos de cimentacién y estructurales.

-Planos de instalaciones eléctricas Yy sanitarias.
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-Plano de instalaciones hidraulicas

-Detalles constructivos. (los necesarios para su ejecucién).
-Fotografias del proyecto en 3d y recorrido virtual.

- Panel fotografico

Dentro de los items que correspondan, deberan incluirse, las

medidas de mitigacion ambiental a incorporar, y la construccién de
las vias de acceso.

El Expediente Técnico de la obra, a nivel documentario, deberd ser
presentado en formato A-4, en cuatro ejemplares (01 Original, 03
Copias), con sello y firma del Jefe de Proyecto, en todas sus paginas,
y el profesional responsable de cada especialidad; este expediente
sera entregado anillado. A nivel de planos debera ser presentado en
original y tres copias debidamente sellado y firmado por los
profesionales colegiados de acuerdo a la especialidad, siendo
presentados en tamafio DIN Al, los dibujos realizados en software
de disefio asistido por computadora (CAD) y empleando el tipo de
membrete proporcionado por la Municipalidad.

La presentacion final del expediente técnico se complementara con
la entrega de toda la informacién en un medio magnético que
contendra:

-El expediente técnico desarrollado por especialidades.

-El presupuesto de obra en software procesador de costos y
presupuestos (S10 o similar)

-Los planos desarrollados en software de disefio por computadora
(CAD).

Estudio Topografico

Se frazaran y estableceran los perfiles longitudinales y secciones
transversales de cada zona donde se proyecte la solucién técnica.

Se dejardn en el terreno las referencias necesarias mediante hitos,
estacas, efc., protegidos y fuera del area de las explanaciones que
permitan su ubicacién en cualquier momento. El levantamiento
topografico se realizara mediante equipo —Estacién Totalll, y los planos
deberan ser presentados en el Software de ingenieria.

Estudio de Suelos

Se efectuara el estudio de suelos, para realizar los disefios respectivos
y definir procedimientos constructivos, soluciones adoptadas que
incidira en el disefio definitivo de las obras.

Los sitios seleccionados para el muestreo seran los indicados por la
supervisién, los cuales se ubicaran en zonas visibles; se evaluara zonas
que pueda presentar presencia de material organico, canos naturales,
zonas de —acolchonamiento. En el Estudio de Suelos se indicara las
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canteras de material mas adecuado para el concreto, la base granular,
mortero y rellenos.

B. EJECUCION DE OBRA

COMPONENTE 01:
El proyecto estard localizado en el Distrito de Paucarpata, Pueblo
Joven Miguel Grau Mz 36’ lote 01 de la zona B en la interseccién de las

Calles Mariscal Nieto con Calle José Olaya y Calle Los Angeles
INFRAESTRUCTURA

Construccion de Base de Seguridad Ciudadana
Construccion de una edificacion de tres niveles
1er piso con 818.62 m2,

2do piso con 818.62 m2

3er piso con 535.30 m2 de area techada,

Cuenta con un drea techada de 2,172.54 m2 y un area ocupada de
3,624.18 m2.

Construccién de 05 puestos de Auxilio Rapido.
Cada Puesto de Auxilio Rapido contempla la construccién de una
edificacion de dos niveles (1er piso con 54.86 m2 y 2do piso con 54.86

m2 de area techada), y cuenta con un area techada de 109.72 m2 y un
area ocupada de 153.12 m2.
COMPONENTE 02:

AL PAUCAR e

Girez Camargo
A9 FOR IMPUESTO

ADECUADQ EQUIPAMIENTO FISICO Y TECNOLOGICO

'| Se instalara un Sistema de Video vigilancia de 167 camaras de video
AW, vigilancia, se equipara el centro de control y monitoreo, 5 médulos de
= g vigilancia PAR y un sistema de radiocomunicacién TETRA que
§ i permitird una comunicacion clara, facil y oportuna. Como no se cuenta
% ég con ninguna camara de video vigilancia se debera de adquirir 179

camaras de video vigilancia (167 internas y 12 externas).

Se instalard un Sistema de Radio Comunicacién gque contara con 29
Radios Moviles para todas las unidades de patrullaje y supervision, 20
Radios Base con GPS que seran entregados a las Comisarias y las

Instituciones de Salud; y 01 Radio Portatil con GPS para la Base
Central de Serenazgo.
COMPONENTE 03:

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

Este componente plantea la adquisicion de:

Mobiliario de Oficina: contempla la adquisicién de mobiliario de madera,
sillas giratorias, archivero metalico, etc.

Equipos Informaticos: contempla la adquisicién de computadoras Core
I5 con su respectivo sistema de alimentacion ininterrumpido (UPS),
adquisicion de impresoras multifuncionales con Ia capacidad de
imprimir, escanear y copiar documentacion.

Equipos Especializados: contempla la adquisicion escalera de aluminio
para rescate, wincha larga y kit de herramientas de rescate.

Unidades Vehiculares: contempla la adquisicién de camionetas 4x4 y
motocicletas todo terreno.

COMPONENTE CAPACITACION

El componente de capacitacién se realizara en 03 niveles:

Aa Jménez
MPUES T
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Miembros de Serenazgo: contempla la realizacién capacitaciones de
04 horas en temas relacionados a los fundamentos basicos de
Seguridad Ciudadana y al Capacitaciones de Corte Transversal, a
través de ponencias didacticas y participativas.

Miembros del CODISEC: contempla la realizacién capacitaciones de 05
horas en temas relacionados a Seguridad Ciudadana, Derechos
Humanos y el Rol del Gobierno en prevencién del delito, a través de
ponencias didacticas y participativas.

Miembros de Serenazgo: contempla la realizacion talleres de
capacitacion en jornadas de 08 horas en temas relacionados al rol de
juntas vecinales, derechos humanos y arresto ciudadano, a través de
ponencias didacticas y participativas.

COMPONENTE 04:

ADECUADOS MATERIALES Y ACCESORIOS
Implementacién con equipo tactico a los serenos
Implementacién con indumentaria y vestimenta a los serenos

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/ 21
606,790.49, (Veintin Millones setecientos seis mil setecientos noventa con
49/100 Soles) cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Consigraroh
Soles, en
nimeros)
Ejecucién de la Obra 20,445,059.62
Elaboracion del Expediente Técnico 416,374.80
Financiamiento de la Supervision (Elaboracion De
Expediente Técnico, Ejecucién De Obra y Liquidacion 635,713.20
De Obra)
Financiamiento de la Liquidacién De Obra 109,642.87
MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: 21,606,790.49

(*) Se debe considerar dos decimales
(™) Ser& considerada dicha obligacién Unicamente para aquellos proyectos que hayan sido

actualizados por la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo 15 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230.

El Monto Total de Inversién Referencial sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley
N° 28230 y del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y se le reconoce a la
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6.

8.1.

Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total de Inversién determinado en el
Expediente Técnico o sus modificatorias que apruebe la Entidad Publica.
Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad
Publica mediante adenda, siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, con
excepcion de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el sector privado.
La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones
signifiquen un menor trabajo de obra o disminucién del Monto Total de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo a lo previsto en el articulo
69 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
El Proyecto tiene un plazo de ejecucién de trescientos noventa dias (390) dias

calendario conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N°3-C de las
Bases.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracién de expediente técnico. 90
Ejecucion de la Obra 270
Recepcidn y Liquidacion del Proyecto 30
TOTAL 390

FORMULA DE REAJUSTE

La férmula o férmulas polinémicas seran determinadas en el expediente técnico
que aprueba la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al expediente
técnico a partir del plan de trabajo. Las mismas que se sujetan a lo establecido en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias.

SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYEGTO

Sobre la experiencia en ejecucion de Proyectos

a) Ejecutor del Proyecto

Reguisitos:
La experiencia en ejecucion de proyectos en general ejecutados en los dltimos 05

(cinco) arfios y la experiencia en proyectos similares ejecutados en los tltimos 05
(cinco) afios.

Para lo cual el Postor debera acreditar un monto minimo de 20°000,000.00en

proyectos generales y acreditar un monto minimo de 10°000,000.00 para
proyectos similares.

Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza
semejante proyectos de Infraestructura publica o privada y/o edificacion de
infraestructura de seguridad ciudadana y/o obras civiles.

El ejecutor del proyecto debera contar con certificacién de Sistemas de Gestion
ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015. En Instalacion, mejoramiento

y ampliacién de obras publicas de edificacién de infraestructura de seguridad
ciudadana.
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Acreditacion:
Se acredita con copia simple de contratos de ejecucion de proyectos,

conjuntamente con sus respectivas actas de recepcion y/o conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o

viceversa.

b) Personal profesional propuesto para el proyecto

Requisitos:
A continuacion, se detalla el personal profesional minimo Y sus requisitos minimos

necesarios para la ejecucion del Proyecto.

Profesional N°

NG

Cargo y/o
Responsabilidad

Requisito Minimo
/Experiencia

Ingeniero Civil

Residente de Obra

Colegiado y habilitado
Experiencia acumulada
minima de 60 meses como
residente, supervisor o
inspector en obras en
general; y una participacién
como Residente de una
obra de Seguridad
Ciudadana.

Capacitacién en:

La ley 29783 SST.
Sistemas de Gestion 1ISO
45001:2018, I1SO
14001:2015, ISO
9001:2015.

Diplomado en
infraestructura.

Ingeniero
Civil

Asistente de Obra

Colegiado y habilitado
Experiencia acumulada
minima de 24 meses como
residente, Ssupervisor,
asistente de residente,
asistente de supervision en
obras en general; y una
participacion como
Asistente de Residente de
una obra de Seguridad
Ciudadana.

Capacitacion en:
Residencia y Supervisién
de Obras.

Costos COVID y
Adicionales de Obra.

Ingeniero Civil

Especialista en
Estructuras

Colegiado y habilitado
Experiencia acumulada
minima de 24 meses como
especialista estructural en
obras en general.
Capacitacion en:

Disefio estructural sismo
resistente.

Elaboracion de expedientes
técnicos. .
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Ingeniero
Electrénico

Ingeniero
Electronico

Colegiado y habilitado

Experiencia acumulada
minima de
01participacioncomo

especialista en proyectos de
seguridad ciudadana vylo
vigilancia en obras.
Capacitacion en:

Sistemas de Transmision y
Conmutacion digital.

Ingeniero Eléctrico
0

Ingeniero Mecanico

Electricista

Ingeniero Eléctrico
0
Electromecénico

Colegiado y habilitado
Experiencia acumulada
minima de
02participaciones como
ingeniero  eléctrico  en
proyectos de seguridad
ciudadana.

Capacitacion en:

Céleulo de cimentacion de
postes.

Seguridad en instalaciones
eléctricas y reglas de
seguridad de instalaciones
aéreas y subtermaneas.

Red de distribucion y
Subestaciones.

Héc
ESPECIALUEY

7

Ingeniero
de

Telecomunicaciones

Abo

cines

s

pa fim

Ingeniero
en
Telecomunicaciones

Colegiado y habilitado
Experiencia acumulada
minima de
O3participaciones como
especialista en la
implementacion de
proyectos de seguridad
ciudadana ylo video
vigilancia.

Capacitacién en:

Sistemas de video
vigilancia.

Disefio, instalacién vy
certificaciéon de Redes.
Supervision en redes de
fibra optica.

Disefio de infraestructura
para data center.
Diplomado de
Especializacion en
Gerencia de Proyectos y
Calidad.

COMATE ESPECIALTHEIRAS POR IMPUESTO

Ingeniero

Ingeniero
de Seguridad y
Medio Ambiente

Colegiado y habilitado
Experiencia acumulada
minima de 04afios como
especialista y/oingeniero de
seguridad y medio
ambiente en obras en
general.

Capacitacion en:

La ley 29783 SST.
Sistemas de Gestion ISO
45001:2018, ISO
14001:2015.

Ingeniero Industrial

Administrador de
Obra

Colegiado y habilitado
Experiencia acumulada
minima de Q4arios como
administrador de obra en
obras en general.
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Capacitacién en:

Gerencia de Obras
Publicas.

Planificacion y Control de
Proyectos de Construccion.
Construccion y Seguridad
en Obras.

Programacién de Obras con
MSProject para
Edificaciones.

El residente de obra no puede prestar servicios en més de una obra a la vez.

3
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Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N°4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucién del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXQO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

¢) Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucién del Proyecto

Requisitos:

A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la
ejecucion del proyecto.

Orden| Cantidad RELACION DE EQUIPC MINIMO

1 01 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

2 01 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-135HP

3 03 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3

4 01 VIBRADOR PARA CONCRETO 4HP 125

5 01 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DOS BALDES

5 01 GRUPO ELECTROGENO 68.5 KVA

7 01 RETROEXCAVADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP

8 03 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP
Acreditacion:

Para lo cual deberd presentar una Declaracién Jurada donde se precise
textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la
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ejecucion del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad
y/o la posesién y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

8.2. Sobre la experiencia en la elaboracion del expediente técnico

Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la elaboracion del expediente técnico.

Cargo ylo

Profesional N° Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia
Colegiado y habilitado
Experiencia minima de
doce (12) meses como jefe de
Proyecto y/o Proyectista en Estudios
definitivos  ylo Elaboracion de
Expedientes. Haber participado como
Jefe de Proyecto en la Elaboracién de un
Expediente Técnico de Seguridad
Ciudadana.
Capacitacion en disefio o supervisién de
obra en edificaciones.
Colegiado y habilitado
Experiencia minima de doce (12) meses
como Especialista en Geotecnia y/o en
Suelos y Pavimentos, y/o Mecénica de
suelos.
Capacitacion en Geotecnia.

Colegiado y habilitado

Experiencia minima de doce (12) meses
como Especialista en Costos y
Presupuestos en la elaboracion de
expedientes técnicos.

Colegiado y habilitado

Experiencia minima de doce (12) meses
como Arquitecto y/o Proyectista en
Estudios definitivos yfo Elaboracién de
Expedientes. Haber participado como
Arquitecto en la Elaboracion de un
Expediente Técnico de Seguridad
Ciudadana.

Capacitacion en Normatividad y gestion
de edificaciones seguras

) Colegiado y habilitado

Ingeniero Civil 1 Jefe de Proyecto

ez Canaigs

17

1 Especialista en

Ingeniero Civil Geotecria

Especialista en Costos

Ingeniero Civil 1 y Presupuestos

énez
UESTO

Especialista en

Arquitecto 1 | Arquitectura
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Ingeniero Civil

1 Especialista en

Estructuras.

Experiencia minima de doce (12) meses
en la Ejecucién y/o Supervisién de Obras
como Especialista en Estructuras.

Ingeniero
Eléctrico o
Mecanico
Electricista

Ingeniero Eléctrico
o
Electromecanico

Colegiado y habilitado

Experiencia minima de (12) meses en la
Ejecucion y/o Supervisién de Obras como
Ingeniero Eléctrico o Electromecanico.
Capacitacion en Proteccién de sistemas
de transmision de datos y
telecomunicaciones.
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Colegiado y habilitado

Experiencia minima de (12) meses en la
Ejecucién y/o Supervision de Obras
como Ingeniero Electrénico.

Ingeniero
Electrénico

Ingeniero
Electrénico

Colegiado y habilitado
Experiencia minima de (12) meses en la

ingenicro Hidkaulics Ejecucién y/o Supervisién de Obras

Especialista en

g‘l\q:camco de A Hidraulica como Especialista en Hidraulica.
uiaos Capacitacion en Formulacién y
evaluacién de proyectos de drengje.
Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N°4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el gjercicio de sus funciones y carta de

ioo compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).
f‘%% 7. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA
&S

A continuacion, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada

;ﬁ, hg (o Consorcio) para la ejecucion del Proyecto.
2 Ti83
% i‘i a Maquinaria y Equipo Minimo a Utilizar para la Elaboracién del Expediente
S iSE  Técnico
= =8
Orden | Cantidad RELACION DE EQUIPO MINIMO
£ _ixg 1 1| CAMIONETARURAL 4 X4
= % g 2 1 ESTACION TOTAL
=2 ':“% 3 2 IMPRESORA
=X 2R

El Postor debera acreditar que cuenta cuando menos con la siguiente maquinaria
Yy equipos para su utilizacion en la obra. Se sustentara la tenencia de los equipos

y/o magquinaria (con dichas caracteristicas) con Declaracién Jurada inserta en la
Propuesta Técnica.

ESPECIAL OBRAS

Para la empresa privada y empresa ejecutora: Declaracién jurada de no tener
impedimentos para contratar con el Estado, ni procesos judiciales en curso.
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A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucién del

ANEXO N°3-C

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Proyecto:
Plazo Plazo de Plazo TOTAL
ITEM | Descripcién del item Elaboracion | ejecucion | Recepcion Dias
N° expediente | de obra y calendario
‘ Liquidacion
1 |Proyecto de Inversién 90 270 30 390

Piblica: MEJORAMIENTO
Y  AMPLIACION  DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL|
DISTRITO DE|
PAUCARPATA PROVINCIA|
DE AREQUIPA con Cédigo
de Proyecto: 382812
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Municipalidad Distrital de Paucarpata \
Proceso de Seleccion N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230

ANEXO N°3-D

ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de pre inversion o ficha técnica sera entregada en
disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segun
Convocatoria, con el cargo de recepcién del Comité Especial de la Entidad Pablica.

En el caso de proceso de seleccion llevada a cabo de manera virtual debera
comunicarse a los participantes que presenten carta de expresion de interés el medio
virtual en el cual pueden acceder al estudio de pre inversion o ficha técnica.
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ANEXO N° 4

-

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION
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ANEXO N°4-A

MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES
Arequipa, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁoreg:
COMITE ESPECIAL <TUO de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N°001-2021-CE-MDP-LEY 29230 (SEGUNDA
CONVOCATORIA)

Presente.-

La Empresa Privada (C EL CCNSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIO], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETOQ], identificade con DNI
N, ],tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO
DE SELECCION N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230(SEGUNDA CONVOCATORIA), a
fin de manifestar interés respecto del siguiente proyecto:

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN

EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA — AREQUIPA con Cédigo Gnico de
inversiones N° 2344251.

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del

proceso de seleccion antes indicado, sujetdndome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electronico: [INDICAR CORREQ ELECTRONICO]para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, selio y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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Proceso de Sefeccién N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230

ANEXO N° 4.8
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR
A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

1. Requisitos Legales:

- Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Per(, en caso se trate de una empresa exiranjera que va a
invertir en el Perd. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara

copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes
del Consorcio.

- ElAnexo N°4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes

del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes
del Consorcio.

- Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir

Declaracién Jurada firmada por los representantes legales que lo integran,

== : o5 ; e

i 55 el Convenio de Inversién de manera conjunta y/o indistinta.

R . 2 s g

;g—‘é — En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una
; N ¢

MUNICIPALIDAD DISTRE[AL PRV A

\‘!‘\ﬁ:ﬁf’ conforme al modelo que aparece como del AnexoN°4-K.

788

s T

R - La relacion de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas
g‘é que incluya el monto total de inversién, de corresponder.

2. Informacion Financiera:

- Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar
la Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los Gltimos
3 ejercicios. Adjuntar copia de la Gltima Declaracion Jurada presentada a la
Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria (SUNAT).

- Declaracién Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto por un valor superior a los S/ 62’132 484.99 (SESENTA Y DOS

MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO CON 99/100 Soles).

Se considera Patrimonio Neto:

a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en
su ultimo Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

asi
as

Ii
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Proceso de Seleccion N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230

— EJ Comite especial establece el minimo de veces del monto total de inversién
referencial como patrimonio neto declarado por el Postor.

3.  Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
N°4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2;: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Economica sera presentada segtn el Anexo N°4-E (G ANEXO N
4-F, Dz CORRESPONDER) de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econdmica debera permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda
Propuesta Econémica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prérroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econdmicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N°2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econémica irevocable por la materia
de este proceso. Una Propuesta Econdmica implica el sometimiento del Postor a
todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversion y de la
carta de presentacion de su Propuesta Econémica.

CONTENIDO DEL SOBRE N°3: PROPUESTA TECNICA

1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos
de Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en
el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora
especializada que serd contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de
ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Pablica verificard
que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), segin los registros que correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N°4-H (O
ANEXQ N° 4-{, DE CORRESPONDE R) mediante el cual manifieste que de resultar
favorecido con la Adjudicacion de la Buena Pro, se compromete a contratar como
Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia acredité en el Sobre

N°® 2, bajo apercibimiento de perder automaticamente la Buena Pro en caso de
incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la

prestacién de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N°4-Jdebidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de

vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedarén
eliminadas.

D. PRESENTACION DE LOS SOBRES
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Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

Direccion.

Atte. Comité Especial -TUO de la Ley N° 29230

Procesc: N° 001-2021-CE-MDP-LEY 28230 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

Obieto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracién del expediente Técnico y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA — AREQUIPA”

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR.......... ]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

Direccién.

Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

Proceso: N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracién del expediente Técnico y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA — AREQUIPA”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [..........]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

Direccién.

Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

Proceso: N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracion del expediente Técnico y
ejecucion del Proyecto ‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA — AREQUIPA”

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]

MPUESTD

a

ESPECIAL OBRAS POR|

Pdagina 56 de 98




/

Municipalidad Distrital de Paucarpata
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ANEXO N°4-C
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

IMPORTANTE:

— El presente formulario seré utilizado en caso de que el Representante Legal
de la Empresa Privada o el representante comiin del Consorcio no concurra
personalmente al proceso de seleccién.

Arequipa, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁores_:
COMITE ESPECIAL -TUO de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N°001-2021-CE-MDP-LEY 29230 (Segunda
Convocatoria)

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR(EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIQ)], N°
RUCT....coceenil 1. debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETQ], identificado con DNI
i T ].tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO
DE SELECCION N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230 (Segunda Convocatoria), a fin de
acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADOQ]identificado con
DNI N°[...oune..e l,quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente
autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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Municipalidad Distrital de Paucarpata
Proceso de Seleccion N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230

ANEXO N°4-D

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIC:)N DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Senores
COMITE ESPECIAL-TUO de la_ Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Presente.-

2= ————————— ]

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento,
elaboraciéon del expediente Técnico y ejecucién del Proyecto
‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA —
AREQUIPA”

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

[ PATRIMONIO NETO S/[CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]

(*) El monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla
El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTA.JE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA,
DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

—— S/ Patrimonio Gl o
Accionista o Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacion

TOTAL
(Llevar este total a la
Seccion A) 100%
Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa
vinculada y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar
el tipo de cambio utilizado.

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [_ ........ ] declara bajo juramento que durante
el ejercicio fiscal anterior]INDICAR ANO DE LA DECLARACION]ha procedido al

pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.
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Adicionalmente, se incluye la Declaracién Jurada presentada ante la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente
al ano [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo,
informacion relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto
a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA
OINTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacién la relacion que causa
que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s),
posee(n) experiencia adquirida dentro de los ultimos 10 afios en la ejecucion de
proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (¥)

tE2
i =% [ Datos de la Empresa Ejecutora
=% Tipo de Actividad
SE = — T < = s
56 Ano de inicio de actividades e informacion econdémica relevante

AT

Numero de proyectos mas importantes y nimero de personal ocupado en
cada una de ellos

o~ ; Monto acumulado en estos contratos

2 i % (EXPRESADQ EN SOLES)

=t (*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
s ¢ %’% informacion sustentatoria (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias
g §;§ 8 o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

{REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA COMNVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
Ano de inicio de las actividades
Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Piblico o Juez de Paz
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. Proceso de Seleccion N° 001-20271-CE-MDP-LEY 29230

—_ ANEXO N°4-E
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA
IMPORTANTE:

- No sera considerada como una Propuesta Econ6mica valida y por lo mismo

el Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del

a noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion Referencial o que

excedan este en méas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no
. vélidas.

- En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Capitulo Il del Titulo

Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, la propuesta econémica no

- debe ser superior al Monto Total de Inversién Referencialy deberé incluir el

gasto reconocido por la Entidad Publica por la elaboracion de los Estudios
a de Preinversién.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁores:
COMITE ESPECIAL -TUO de la Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento,
elaboracion del expediente Técnico y ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE
—~ PAUCARPATA - AREQUIPA — AREQUIPA”.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PALC. .

: ..o NOs es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Economica, en los siguientes términos:

= El Monto Total de Inversién propuesto para la ejecucibn del Proyecto
‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN

EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA — AREQUIPA” con Codigo

N°2344251,alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier ofro concepto, de
asuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccién, caso contrario se considerara como no presentado:

RUEBRO S

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES {_..%)

UTILIDAD (...%) (*9

SUB TOTAL

IMPUESTO I.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(™™)

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA )

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL

EXPEDIENTE TECNICO(*™)
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Municipalidad Distrital de Paucarpata
Proceso de Seleccién N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230

[ PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(™™) | [tiatsnmmm e s 1 |

(*EI porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran
modificados o variados durante la ejecucion del Convenio.

(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto
Total de Inversién Referencial.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto
directo o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la
Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de

Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de
Inversioén en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N°4-F

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN
CASO DE AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

POR RAPUESTO

0.

Hécto,
COMITE ESPECIAL B{RAS

gueespvedussvany

STO

a Jiménez

S5 POR IMPUE

p

MITHE ESPECIAL

ngl_ﬁs A

. Carlos

MU
‘Ing
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ANEXO N°4-G

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a
ustedes:

1.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccion se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en fodos

los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacion con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econémicos y/o financieros
para cumplir con nuestra obligacion de financiar la ejecucion del proyecto materia
del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el Convenio de
Inversion, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamentode la Ley N°29230.

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucién del Proyecto (o su
mantenimiento y/u operacién), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos
de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucién del Proyecto estara supervisada por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publicade acuerdo al
procedimiento previsto en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230, por lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades

del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del
marco de las referidas normas.

Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral
definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso
arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de
reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con

alguna Entidad Publica del Estado, asi como la existencia de una sentencia
condenatoria.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o
contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 20230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida
0 ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo
[ del Titulo XVIII del Cédigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como
Postores, contratistas y/o participar en acciones de promocion de la inversién que
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10.

11,

realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento del
Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

Que, la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion del proyecto no
estd sancionada o condenada por sentencia firme o laudo arbitral definitivo,
desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado
por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de reconvencion,

relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad
Publica del Estado.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser postor
y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la LeyN® 29230, asi mismo no cuenta con sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en
la seccion IV del capitulo il del Titulo XVIII del Cédigo Penal, salvo que esta
empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracion del

Proyecto conforme al Capitulo Il del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona

juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de
seleccidn, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucién y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccion estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos

los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacién de la informacion que se proporcione y en general,

mientras dure el proceso de seleccién, manteniendo estricta reserva sobre la
informacioén obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Perd, asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de
AREQUIPA, a efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar
en aplicacion de lo dispuesto por las Bases del proceso de seleccién en la

referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via
diplomatica.

(=N CASC DE CONSCRCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE MUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SCOUIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BRASES. DS SU PROPUSSTA
ECONGIMICA Y TECNICA, AS| COMO DEL COMVENIO D
Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de
seleccion. En caso que se compruebe que la informacion proporcionada es falsa,
nos sometemos a las acciones administrativas, civiles y penales a las que seria
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pasible, conforme a lo dispuesto en el numeral 33.3 del articulo 33 del TUO de la
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

14. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccién, cumpliremos por entregar a la Entidad Plblica las

garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases
y el Convenio de Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,
PERSONA JURIDICA:
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

0
0

= VU
iE E Nombre, firma, sello y DNI del

g 5 Representante Legal de la Empresa
NE

15 &

P ZNota: Las firmas de los representantes legales deberén ser legalizadas por Notario
S : 8 &Publico o Juez de Paz.

E =4

g IS

: i

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcioen esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario Piblico
o Juez de Paz Letrado.Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccién Firma, se incluir la informacién en razén al ndmero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N°4-H
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA
IMPORTANTE:

Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA conirate con una o
mas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Sefiores
COMITE ESPECIAL -TUO DE LA LEY N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento,
elaboracion del expediente técnico y ejecucion del Proyecto
‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA —
AREQUIPA”. -

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTOQ], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion

del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de
seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida
y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo
de SIETE (7) ANOS a partir de la conformidad de recepcion de las mismas, de acuerdo
a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la Empresa

Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberdn ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N°4-1

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN
CASO DE AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS
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ANEXO N°4-J

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

IMPORTANTE:

- Este formato debera ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una
Empresa Ejecutora para la ejecucién del proyecto.

- En caso de Agrupamiento de proyectos y el Postor proponga contratar a mas de una
Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacién al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo
el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizacién y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion, para suscribir

el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas
en el mismo.

. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar
a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucién del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o

de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora se encuentra dentro de los alcances del Articulo
1366 del Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
Postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del
capitulo Il del Titulo XV1II del Cédigo Penal salvo que esta empresa haya participado
a través de la Empresa Privada en la elaboracién del Proyecto conforme al Capitulo
Il del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecuciéon del proyecto. La
suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado
de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias correspondientes.
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Ninguno de los actos requeridos para este propésito ha sido modificado o cancelado,
y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyectoy la realizacién de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi como

tampoco algtn acuerdo societario, o contraviene disposicién alguna del estatuto de!
Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo ois BITTE LHNOS

e e lone 1ot SLITRALSS,

anos contados a partir de la entrega del documento de recepcién del proyecto,

conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y ia Propuesta Técnica de la
Empresa Privada.

En fal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento

del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefialades.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

< Rk
N
SR
I i Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, seflo y DNI de!
§ H gb% Representante Legal del Postor Representante Legal de la
=z i Empresa Ejecutora (Proyectista y/o
Constructor)

Nota: Las firmas de les Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Ptblico o Juez de Paz.

¢

Carlos Cernalliménez
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ANEXQ N°4-K

DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
IMPORTANTE:

- Solo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Seﬁores’
COMITE ESPECIAL ~-TUO de ia Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION  N°001-2021-CE-MDP-LEY  29230(SEGUNDA
CONVOCATORIA)

Presente.-
De nuestra consideracién,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocabie,
durante el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230(SEGUNDA
CONVOCATORIA), responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el

contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [ I, identificado con [CONSIGNAR TiPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDADIN°JCONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comin dei Consorcio para efectos de pariicipar en

todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversién
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA].  Asimismo, fijamos nuestro  domicilio legal comin en
T . 1.
5 PORCENTAJE DE
N CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION
[DESCRIBIR LA OBLIGACION o
1 ['Ngg@o‘:{%"l’fgg DF | VINCULADA AL OBJETO DE L
] LA CONVOCATORIA] FREHCIRACION]
[DESCRIBIR LA OBLIGACION
2 | MOSRESRURTEEEL | NCULADAAL QRIETODE |  INDICAR %0
] LA GONVOCATORIA] ARTICIPACION]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de ios representantes legales en esta Declaracién Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.
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En la seccién Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al nimero
de empresas consorciadas que conforman el Consorcioc.

COMi
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ANEXO N°4-L

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

Seﬁore§
COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230(SEGUNDA
CONVOCATORIA)
Presente.-

De nuestra consideracion
Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE

DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del personal
profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

N° DE TIEMPO DE N° DE
NOMBRES Y| PNIU FOLIOEN | EXPERIENCIA | FOLIO EN
APELLIDOS | OTRO | CARGO | ESPECIALIDAD LA ACREDITADA LA
ANALOGO PROPUEST | (GENERALY |PROPUEST
A ESPECIFICA) A
7

{INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSICGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, selio y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

IMPORTANTE:

Carlos Ceppa

- El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada
integrante del personal profesional propuesto.

- Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal
permanenie a profesionales que se encuentran laborando como residente o

supervisor en proyectos que no cuentan con recepcién, dicha oferta sera
descalificada.

ng
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ANEXO 4-hi
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefores

COMITE ESPECIAL -TUO de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230 (SEGUNDA
CONVOCATORIA)

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N TCONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTC DE

IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro
bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR Ei CARGG
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyectolINDICAR EL NCMBRE DEI. PROYECTO
A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el PostorfCONSIGNAR
EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR] resulte favorecido
con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el
desemperio del referido cargo, durante el periodo de ejecucién del proyecto.

{CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

o
Salcedo

2
Beonausstnan

-

QBRAS POR IMPUESTO

4 y : . .
En ei caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar ei nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5-A
MODELO DE GARANTIA DE APELACION
[INDICAR LUGAR Y FECHA.
Sefiores
COMITE ESPECIAL -TUO de la LeyN® 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "PAUCARPATA
Presente.-

Referencia: Proceso de selecciéon N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230(SEGUNDA

" CONVOCATORIA)
Carta Fianza Bancaria N°[.......... i
Vencimiento: [.......... 1

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... 1,constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ (INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversién Referencial
del proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE
SELECCION],a favor de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, para
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos
indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro: y se hara efectiva en caso el recurso de

apelacion interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por EL TITULAR DE
LA ENTIDAD PUBLICA o el apelante se desista.

Queda expresamente eniendido por nosolros que esta fianza serd ejecutada por EL
TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA, segln sea el caso, de conformidad con lo
dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un

simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicadza lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago daré origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (T AMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Pertd méas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,

Firma y Sello
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[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio Ia carta fianza debe

consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que
integran el Consorcio.
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ANEXO N°5-B

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

IMPORTANTE:

- El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%)
del Monto de Inversion Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente
de supervision, de acuerdo al articulo 56 delTUO del Reglamento de la Ley N° 29230.
El Monto de Inversién Total Adjudicado no considera el monto de operacion y/o
mantenimiento.

-  Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la
Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio
adicional después de la recepcién del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto
fotal de inversién sin considerar la elaboracién del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230(SEGUNDA
CONVOCATORIA)

Carta Fianza Bancaria N°[.......... ]

Vencimiento: [.......... 1

De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... 1, constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de
excusion, ni divisién, hasta por la suma de S/ {INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS]en favor de la Entidad Publica MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PAUCARPATA, para garantizar el correcto Yy oportuno cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de
Inversién para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacién:

Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Cédigo del Proyecto

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [iINDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DiAS CALENDARIC],contado a partir de su fecha de emisién
y.se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los
compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion deobjeto del Convenio de

Inversion. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversién.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano. 5
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Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda
demora de nuestra parte en honrar el pago dard origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perd mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado qgue los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccién y el Convenio de Inversién.

Atentamente,

Firma y Sello )
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCOQ]

IMPORTANTE:

- En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza

debe consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas
juridicas que integran el Consorcio.

- En caso de Consorcio y/c Agrupamienio de proyectos corresponde a ia Entidad

Publica verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro

cumplan con ios requisitos y condiciones necesarios para su acepiacion y eventual
ejecucion.

- En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privadase

podra presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversién adjudicado o dos
cartas fianzas por ejecucion del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

- En caso Ja Empresa Privada decida presentar una garaniia de fiel cumplimiento

por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 delTUO del Reglamento de fa Ley N°

29230, la Empresa Privada presentara la garantia de fiel cumplimiento por cada una
de las obiigaciones, conforme el siguienite modelo:
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ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Municipalidad Distrital Ge Paucarpaia
Proceso de Seleccion N° 007-20271-CE-MDP-LEY 29230

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sericres }

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Caria Fianza Bancaria N® |[.......... yi

Vencimiento: [.......... ]

De nuesira consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... {, constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional ¥ de realizacidn automatica, sin beneficic de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Piblica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto Y oportuno cumplimiento de la obligacién asumida
por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecucién de la obligacién que se
detalla a continuacion:

, WIONTO DE WMONTO
NOMBREDEL | CODIGODEL | INVERSIONDEL | GARANTIZADO
OBLIGACION() | " ppovecTo PROYECTO | COMPONENTE DEL =
PROYECTC (EN SOLES)
i Tl T T liid | T i 7

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente tecnico/ejecucion del
obra, efaboracion del expediente de mantenimiento)

(™) Equivaiente al 4% del Monto Total def compcnente del Proyectc a ser garantizado.

Esta carta fianza tendrd un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIQ],contado a partir de su fecha de emision y,
se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los
compromisos y obligaciones derivados de la ejecucién de la obligacion objetc del
Convenio. Esta garantia deberéa renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en ef
Converic y las Bases del proceso de seleccién.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

e conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastaré un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar ef monto totai de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parfe en honrar el page dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularén sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacicnal (TAMN) pubiicada por la Superintendericia de Banca y
Seguros del Pert méas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de Ia fecha en que sea exigido ef pago y hasta la fecha efectiva del pago.
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La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se veré afectada por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los térmminos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente,

.................. F,rmayseﬂo |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

- Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente
técnico, ésta se presenta a la suscripcién del Convenio y se mantiene vigente hasta ia
aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel cumpiimiento de
la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico y se
mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso ef monto fotal de inversion
adjudicado incluya el costo de supervisién, sdlo es necesaria Ia enfrega de las
garantias de fief cumplimiento arifes mencionadas.

- Esta garantia deberé estar vigente hasta la conformidad de recepcién del cumplimiento
de la obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigenie la garantia de
fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcion del proyecto, por el
uno por ciento (1%) del monto fotel de la ejecucién de la obra.
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ANEXO N°6
FORMATO DE CONVENIO

CONVENIO LOCAL

Conste por el presente documento, el Convenio Local para el financiamiento,
elaboracion del expediente técnico y ejecucién del Proyecto “MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL;
DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA (en adelante EL
PROYECTO) con Codigo N° 2344251, que celebra de una parte la Municipalidad
Distrital de Paucarpata, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N°
20167264868, con domicilio legal en Plaza de Armas 106 Distrito de Paucarpata,
Region Arequipa, representada por el Alcalde Lic. Luis Fernando Comnejo Nova,
identificado con DNI N° 29664381, en ejercicio de las facultades otorgadas por
la [INDICAR DISPOSICION QUE LO DESIGNA Y/O FACULTA]; y de otra parte
[INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS
INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR
NUMERO], con domicilio legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIO],
Inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD],
debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE

OMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segln poder inscrito en la Ficha
N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de
Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIU DAD], a quien en adelante se

le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos y
condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),
se les denomina conjuntamente LAS PARTES.

IMPORTANTE:

- En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.

- En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas ¥ cada una de las
empresas que lo integran, ndmeros RUC, domicilios legales, e informacién de registro

de personas juridicas, asi como la informacién del representante comin del
Consorcio.

LAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El proyecto MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA,
s€ encuentra considerado en la Programacion Multianual de Inversiones de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata.

Mediante Informe N° Informe Técnico N°014- 2017-SGFEYP-GU-MDP, de
fecha 04 de Julio de 2017 la UNIDAD FORMULADORA de la Municipalidad
Distrital de Paucarpata, declar6 la viabilidad de EL PROYECTO
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA — AREQUIPA”, (en adelante
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1.3.

1.4.

1.5.

EL PROYECTO), con Cédigo de Proyecto N° 2344251, el mismo que se encuentra
en las Bases del proceso de seleccion.

Mediante Acuerdo de Concejo N° 141-2017-MDP de fecha 14 de Julio del 2017
LA ENTIDADPUBLICA priorizd6 EL PROYECTO ‘MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO
DE PAUCARPATA - AREQUIPA — AREQUIPA”, con Cédigo de Proyecto
N°2344251, para su financiamiento y ejecucion.

Mediante Decreto Supremo N° 164-2020-EF, de fecha 27 de Junio de 2020,
publico los limites de emision CIPRL vigentes, aprueban los topes méximos de
capacidad anual para Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Publicas para la emisidén de Certificados de Inversién Publica Regional vy Local -
Tesoro Publico — CIPRL, en donde se detalla que la Municipalidad Distrital de
Paucarpata, cuenta con un Limite de emisién CIPRL por el monto de S
55,910,406.

Con Informe Previo N° 00088-2017-CG/PREV, de fecha 14 de setiembre de 2017,
la Contraloria General de la Replblica emite pronunciamiento al respecto.

Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANOJ, el Comité Especial adjudicé la Buena Pro
del Proceso de Seleccion N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230 (Segunda
Convocatoria), para el financiamiento, elaboracién del expediente técnico y
ejecucion de EL PROYECTO, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),

Cuyos detalles y costos constan en los documentos integrantes del presente
Convenio.

Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO] LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios
para el perfeccionamiento del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.9;

2d

El Convenio de Inversion se encuentra en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional
y locai con participacion dei sector privado, aprobado por Decreto Supremo
N°® 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230) y por el Texto
Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto

Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N°
29230).

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen
por la legislacion de la Republica del Peru.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1.

El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion o
ficha técnica de EL PROYECTO y los formatos posteriores a la declaratoria
de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, las bases
integradas, la propuesta econémica Yy propuesta técnica del postor ganador
de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros

documentos derivados del proceso de seleccidn que establezcan
obligaciones para las partes.
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CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) financie, elabore el expediente técnico, y ejecute EL
PROYECTO, ademas de financiar el costo de la supervision, conforme a
las condiciones econdmicas y técnicas previstas en las bases integradas,
la propuesta econdmica y técnica, y el Acta de otorgamiento de Ia buena
pro, que integran el presente Convenio en el marco del TUO de la Ley N°
29230y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la

empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTOL.

4.3 El Expediente técnico o documento de trabajo, que elabore LA EMPRESA

' PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los
objetivos, alcances y pardmetros que sustentan la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEINVERSION
5.1. El monto total de inversién objeto del presente Convenio, es igual al monto

de inversién adjudicado que asciende a S/ [INDICAR CANTIDAD
ENNUMEROS Y LETRAS].

5.2. El monto total de inversioén considera los siguientes conceptos:

RUBRO ]

COSTO DIRECTO Lo ]
GASTOS GENERALES (%) v, ]
UTILIDAD (...%) (") AT ]
SUB TOTAL Lol
IMPUESTO LG.V. (18%) [
PRESUPUESTO BASE P trenc]

PUESTO

a fiménes

gerp

1¢ ESPECIAL OBRAS POR IN

EXPEDIENTE TECNICO(**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA (™)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL | U ]
EXPEDIENTE TECNICO({**)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(™)

5.3.

("™)E! porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados
durante la ejecucion del Convenio.

(™) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Total de Inversién
Referencial.

(™) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto

de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada yfo Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

Las variaciones o modificaciones que se realizan alEL PROYECTO durante
su ejecucion en el marco de lo establecido en la Clausula Décimo Octava
dei presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las
respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ), acepta y declara que el

monto total de inversién incluye todo concepto necesario para la completa
y correcta ejecucién de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en el

Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula
Tercera del presente Convenio.
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5.5.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIQ) deja expresa constancia que dentro el monto total de
inversion sefialado en el estudio definitivo estdn incluidos todos los
conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de
las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la
correcta y total ejecucién de EL PROYECTO hasta su culminacion fisica(o
de corresponder, hasta culminar con la obligacién de operacion y/o
mantenimiento); dejandose establecido que el financiamiento y ejecucién
de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

El monto total de inversidn no incluye intereses, indemnizaciones, multas o
sanciones y conceptos similares derivados de la ejecucion de EL

PROYECTO, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1.

6.4.

6.2.

El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion y
cancelacién del monto total de inversién mediante CIPRL.

El plazo de ejecucion del Convenio es de trescientos noventa (320) dias
calendario, el mismo que comprende:

DIAS CALENDARIO
OBLIGACIONES RESPONSABLE (INDICAR EN
NUMEROQ)

Elaboracion de Empresa privada 90
Expediente técnico (*)
Ejecucién de Obra (**) | Empresa privada 270
Recepcion y | Empresa privada
liquidacion (***) 30

TOTAL 390

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor
del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicion el -drea del terreno o lugar donde se
desarrollara EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber
contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA Yy haber puesto a disposicién el &rea del
terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO.
(**) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo
establecido en los articulos 74 y 75 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,

independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversién registrade en ei Banco de
Inversiones.

- El plazo y cronograma definitivo de ejecucién del proyecto materia del

presente Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA
ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la
adenda correspondiente.

Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan la paralizacién del Proyecto,
LAS PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecucion hasta
la culminacién de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de
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mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir
una adenda al presente Convenio.

6.5. En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume
el costo de los adicionales del servicio de supervision que sean necesarios,
el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la liquidacion del
Convenio que no es reconocido en el CIPRL.

6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el
articulo 71 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que
modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de EL PROYECTO y
por cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los
mayores trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O

EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.

LAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL

NQO

5\ iEE CONSORCIO)

= ‘5@ 1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del
ey financiamiento, elaboracion del expediente técnico y la ejecuciéon de EL
2\ WS PROYECTO, ademas del financiamiento del costo de la supervision,
2 g 3 conforme a las condiciones econémicas Yy técnicas previstas en el presente
g =2 Convenio y sus documentos integrantes.

g i %ﬁ%’ 7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar
= .

correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este
Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la debida
diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para
conseguir los objetivos publicos previstos.
- LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervision debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA
PRIVADA.
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la
Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar
a2 LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 68 del Reglamento.
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9. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los
tramites y pagos correspondientes a la obtencién de las licencias,
autorizaciones, permisos, para la ejecucion de EL PROYECTO. Los
tramites y pagos correspondientes a dichos conceptos que signifiquen
gestion y pago a nombre de LA ENTIDAD PUBLICA, son realizados y
cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA y los montos que correspondan
deben estar reconocidos en el estudio definitivo.
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8.1.

8.2.

8.:3.

8.4.

8.5.

8.7.

8.8.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con
las funciones y obligaciones que le confiere el TUO de la Ley N° 29230 y el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es la tinica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que
ordene y apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO.

LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA
PRIVADA QUE EL MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PRESENTE
CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LIMITE DE EMISION CIPRL
CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE SUSCRIPCION
DEL PRESENTE CONVENIO.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada
Supervisora para iniciar la ejecucion del proyecto.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula
Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad
de los avances del proyecto y la conformidad de recepcion, conforme a los

articulos 69 y 74 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, segun
corresponda.

. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisién

del CIPRL, dentro de los tres (3) dias habiles de haberse otorgado la
conformidad de recepcién o la conformidad de avance y la conformidad de
calidad del proyecto, de acuerdo a lo establecido al articulo 88 y 91 del
Reglamento, alin cuando existan los siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en el TUO de la
Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
revisados o evaluados por la Entidad Publica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las
entidades publicas.

La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPRL requerido
por la EMPRESA PRIVADA tiene caracter de CIPRL NEGOCIABLE O NO
NEGOCIABLE, conforme a lo dispuesto en literal e) del articulo 88 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del ferreno o
acreditar su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la
obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o
similares para la ejecucion del Proyecto.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1.

LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA
o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo, de conformidad
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con lo establecido en el numeral 72.1 de! articulo 72 del TUC del
Reglamento de la Ley N° 29230.

9.2 Excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA aprueba los mayores trabajos
de obra dentro de los limites, plazos y procedimiento establecidos en el
articulo 72 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Los mayores
trabajos de obra aprobados durante la ejecuciéon deben cumplir con el
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistemna
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, su
Reglamento y modificatorias.

9.3 Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en la misma proporcion a los mayores frabajos, dentro del
plazo maximo de diez (10) dias habiles desde su notificacién. Ampliadas
las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES .

La elaboracion y aplicacion de férmulas polindmicas son determinadas en el
expediente técnico que aprobara la entidad publica. Las mismas que se sujetan
a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y
RECEPCION DEL PROYECTO '

La conformidad total (Y/O POR AVANCE) del Proyecto se emite de acuerdoalo

establecido en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcion de
la conformidad de Calidad de EL PROYECTO segln Anexo B de la Resolucion
Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA,; y el Gerenie de Desarrolic Urbanc de LA ENTIDAD PUBLICA,
emite la conformidad de Recepcion de EL PROYECTO segiin Anexo C de la
Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacién

del Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la Obra,
conforme a lo establecido en el articulo 75 del TUO del Reglamento de Ia
Ley N° 29230.

12.2 Con la liquidacién, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe
entregar a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccion y la minuta
de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada, segln sea el
caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligacion a cargo
de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto total de
inversion del presente Convenio.

12.3 La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de
la materia. La presentacion de la Declaratoria de Fabrica se realiza

mediante escritura plblica. La entidad publica determina las condiciones
para la presentacion.
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CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [INDICAR CIPRL O CIPGN]
13.1. La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 90 y 91 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse
a los documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la
culminacion de EL PROYECTO, con los siguientes documentos:
13.1.1. Modelo de solicitud de emisién de CIPRL segin Anexo B de la
Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.,
Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, segiin Anexo B de la Resolucién Directoral
emitida por la DGPPIP.
Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD
Pl:lBLlCA, segun Anexo C de la Resolucién Directoral emitida por
la DGPPIP.
De corresponder, la Resolucién de aprobacién de liquidacion del
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacion.
Registro SIAF- SP de la afectacién presupuestal y financiera
realizado por la Entidad Publica.
Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual
se aprueba el expediente técnico o documento de trabajo de
corresponder.
13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD

PUBLICA, segun el Anexo F de la Resolucion Directoral emitida
por la DGPPIP”

13.1.2,
13.1.3.

13.1.4.
13.1.5.

13.1.6.

13.2. En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de
elaboracién del estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se
entregan los CIPRL trimestralmente, por avances en la ejecucion del
Proyecto, de conformidad con el articulo 92 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230. Para tal efecto, en la solicitud de emisién de los CIPRL por
avances en la ejecucion del Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar
con la siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la
Entidad Privada Supervisora, segin Anexo B de la Resolucion
Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2.2. Conformidad de Recepcion del avance trimestral del Proyecto,
otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, seglin Anexo C de la
Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2.3. Registro en el SIAF — SP de la afectacién presupuestal y financiera
para la emisién del CIPRL por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.

13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto

pueden estar contenidas en un mismo documento.

13.4. Para la emisién del Ultimo CIPRL no es necesario la presentaciéon de

documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido
al Ministerio de Economia y Finanzas.
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL

PROYECTO

14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual
efectla la verificacion de la ejecucién de EL PROYECTO y de sus avances
ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio
definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta presentada
por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente Convenio,

(asi como el documento de trabajo, de corresponder). Asimismo, la Entidad

Privada Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del

cronograma de avance de la ejecucion de EL PROYECTO por parte de LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora
tiene, entre ofras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES;
debiendo informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta
ejecucion de EL PROYECTO.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la
culminacién del mismo o a la culminacién de cada avance de EL
PROYECTO, de ser el caso. .

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en
los términos de referencia y las Bases del proceso de seleccién que
dan mérito a su contratacién con arreglo a lo dispuesto en el

Capitulo 1l del Titulo VIl del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato
celebrado con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho
contrato. i

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente
Convenio a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles
de celebrado el Contrato de Supervision.

14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucién del
proyecto a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato
con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60)
dias calendario y durante la contratacion de una nueva Entidad Privada
Supervisora.

14.8 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD

PUBLICA para la ejecucién de EL PROYECTO materia de supervisién, con

cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento

de dicho costo no implica una relacién de subordinacién de la Entidad

Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las
contraprestaciones pactadas a favor de Ia Entidad Privada Supervisora en
la forma y oportunidad (pago Unico o pagos parciales) establecida en el
contrato de supervisién, conforme lo establecido en el articulo 109 del TUO
del Reglamento de Ia Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15)
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15.3 Garantia de fiel cum
Proyecto: LA EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE

dias habiles a partir de recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad
Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el
comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva
la cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1. Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales,

solidarias, irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de
LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben
estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la tltima

lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Perti.

15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del

presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA Ia garantia por la
ejecucion del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta
fianza con codigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el
monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
Total de Inversion Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de recepcion del Proyecto. La garantia puede ser

renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto
Total de Inversion.

15.2.2.La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro
de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

15.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de recepcién de EL PROYECTO, Luego de la cual LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la Garantia de
Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto
total de inversién, la misma que debe permanecer vigente por un
(1) afio y puede ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas
con la ejecucion de EL PROYECTO.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de
esta garantia dentro de los diez (1 0) dias calendario de transcurrido

el afio adicional a la conformidad de la recepcion de EL
PROYECTO.

plimiento para el financiamiento de la supervision del
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GARANTIA, NUMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro
por ciento (4%) del costo del componente de supervision. La Carta Fianza
debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento
(4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia debe mantenerse
vigente hasta realizar el tltimo pago por el servicio de supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente
el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA
ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD PUBLICA
procede a la devoluciéon de esta garantia dentro de los diez (10) dias
calendario al consentimiento de la liquidacién final del Contrato celebrado
entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que fa Supervisién no
sera financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y no tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento
del servicio de supervision brindado por la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA Ia Unica obligacion que queda garantizada con esta Carta

Fianza es la de cumplir con el pago del costo de contratacién de la Entidad
Privada Supervisora.

% En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:
g ‘Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la
s razén social de las Empresas Privadas integrantes de EL. CONSORCIO, en calidad
de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por LA ENTIDAD
PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO son solidarias
. frente a la solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las garantias
£ I1gg mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto establecido en Ia garantia.
?,‘Q.g‘é Las empresas privadas integrantes de EL CONSORCIO pueden presentar una o
= %% varias cartas fianzas por Proyecto.”
=
= ;"'g 15.4. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el
éQ;;Eé 2 monto total de inversién establecido en el Convenio de Inversién inicial, LA
E% EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el
_‘:.ﬁ monto de la garantia correspondiente en la misma proporcién, dentro de
S i858 J los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas variaciones o
modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito
indispensable para la celebracién de la adenda al presente Convenio.
~NE iSs
~& 82 15.5. Cuando LAS PARTES convengan la reduccién de prestaciones que
2 ISz implique una reduccién en el Monto Total de Inversion, LA EMPRESA
: g% PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias
LS8 entregadas.
fAE
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15.6. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias,
conforme al numeral 56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley
N°® 29230, en los siguientes supuestos:

15.6.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia
antes de los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.6.2. Cuando la resolucién del Convenio por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se
declare procedente la decisidn de resolver el Convenio.

15.6.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectiie los pagos por el
financiamiento de la supervisién, en caso dicha obligacién esté a su cargo,

en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto
correspondiente.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de
retraso injustificado en la ejecucion de la obra, hasta alcanzar como monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la obligacién
incumplida, de acuerdo con el Convenio, cuya ejecucion esté pendiente. En
cuyo caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio,
sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo z la
siguiente férmula:

Penalidad Diaria 0.1x Monto

= F x Plazo en dias

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucién de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la
obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra,
F=040

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=0.15

16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de
penalidad debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que
deba ejecutarse tales como: estudio definitivo, ejecucion de obra,
expediente de mantenimiento, actividades de mantenimiento, manual de
operacion y actividades de operacion. Para ello se debe calcular la
penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacién del Proyecto en la
liquidacion final, segin corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo
del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin
perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exXija el resarcimiento de los dafios y

perjuicios que se produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si
fuese necesario.
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16.5.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en

incumplimiento o demora en la ejecucion de EL PROYECTO, por causa
imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se
procede a la ampliacion de los plazos de ejecucién respectivo hasta
recuperar el tiempo de demora causada.

16.6.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su

relacion contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el
proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucién del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los
requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una
penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT
por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

16.7. La justificacion por el retraso se realiza en el marco del TUO del

Reglamento de la Ley N° 29230, el Cédigo Civil y deméas normas aplicables,
segun corresponda.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
17.1. LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA

PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en
el Convenio, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

17.1.2. Haya llegado al.monto maximo de la penalidad a que se refiere el
numeral 16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber
sido requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso
de seleccién o en la realizacién del proyecto, de acuerdo a la
Clausula Décimo Octava del presente Convenio.

17.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1 y17.1.2

del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucién del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado
hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) contintia con el incumplimiento

advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta
Notarial.

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente

Garantia que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) hubiera
otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la
indemnizacién por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.4. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.3.y17.1.4.

del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve automaticamente y de
pleno derecho el Convenio, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD
PUBLICA remita una comunicacién escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O
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EL CONSORCIO) informando que se ha producido dicha resolucion, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar.

17.5. Lg EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio
por las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas
para iniciar el plazo de ejecucién del Proyecto, conforme a lo
establecido en el numeral 84.2 del articulo 84 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar Ia
emision del CIPRL u ofras obligaciones a su cargo esenciales para
Su emision, pese a haber sido requerida segin el procedimiento

indicado en el numeral 84.4 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad
Privada Supervisora mediante la modalidad de contratacion directa
establecida en el articulo 114 del TUO del Reglamento de la Ley
N 29230 dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios a los
que hace referencia el numeral 115.1 del articulo 115 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4.LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar

S la emisién del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales

“E para su emision, pese a haber sido requerida segin el

gg procedimiento establecido en el numeral 84.4 del articulo 84 del

5:‘: TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

% 17.5.5. Se superen los montos maximos establecidos en articulo 72.

MUNICIPALIDAD (43

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el
Proyecto requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legisiativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, producto de Ia aplicacién del articulo
65 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que el
Proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada,
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver el
Convenio o llevar a cabo la ejecucion del proyecto reformulado. En caso de
resolucion, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de elaboracién de
los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA
ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo no
mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucidn del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho
plazo y LA ENTIDAD PUBLICA contintia con el incumplimiento advertido,
LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA
PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera
automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA

7
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PRIVADA remita una comunicacién escrita a LA ENTIDAD PUBLICA
infformando que se ha producido dicha resolucién, solicitando el
reconocimiento de los costos de elaboracién de los estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito,
fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de
emision del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la continuacién del
Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan
que resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera
de LAS PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de
manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita
una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
(O LA ENTIDADPUBLICA) informando que se ha producido dicha
resolucion.

17.11. Los efectos de la resolucién del Convenio se encuentran establecidas en
el articulo 85 del TUO del Reglamento de Ia Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza
no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a

traves de sus accionistas, socios, integrantes de los 6rganos de

administracién y  direccion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, empleados o agentes, asesores o personas vinculadas a las

que se refiere el articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,

ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan

pagar u ofrecer en el futuro ninglin pago, en general, cualquier beneficio o

incentivo ilegal en relacion al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y

la ejecucion del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en
todo momento durante la ejecucion del Convenio, con honestidad,
probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no
cometan actos ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o através
de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los organos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O
CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a
comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento:
Yy adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de
las personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior,
hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o
hubiesen admitido y/o reconocido la comisién de cualquiera de los delitos
tipificados en la Seccién IV del Capitulo Il del Titulo XVIiI del Cadigo Penal,
o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises,
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ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacion con la
ejecucion del presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de
Seleccion, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho.
Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento
en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al
numeral 56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser
responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un
plazo de siete (7) afios, contados a partir de la recepcion del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcién de la Conformidad de Recepcién del Proyecto o de sus
avances, ni el consentimiento de la liquidacién del Proyecto, enerva el
derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios
ocultos de conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley N° 29230,
el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la
suscripcion de una adenda, siendo Gnicamente necesario la autorizacion y
suscripcion del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA y el representante de LA
EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados

en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230
y el presente Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total de inversién, LA ENTIDAD
PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos
con la que se financia el incremento en el monto total de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre Ila ejecucion,
interpretacion, resolucién, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio,
con excepcion de la aplicacion de las penalidades, se resuelven mediante
el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién de
las partes, dentro de los treinta (30) dias calendario de originada la
controversia y conforme el procedimiento establecido articulo 85 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes
tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos
legales de una transaccién.,

21.2.En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus
controversias a la conciliacién o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de
treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral 87.2
del articulo 87 del TUO del Reglamento de Ia Ley N° 29230.
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21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas. La conciliacién debe realizarse en un centro de conciliacion puiblico
0 acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de

derecho ante una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral

Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a

fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion

del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo
arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se
ejecuta como una sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la

materia objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solucién
de controversias en proceso.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS
RESPONSABLES

22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el TUO del Reglamento de la Ley N°
29230, LA ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1, Gerente de Desarrollo Urbano. Responsable de emitir Ia
conformidad a la elaboracién del Estudio Definitivo/Expediente
técnico.

22.1.2. Gerente de Desarrollo Urbano. Responsable de emitir la
conformidad de recepcion de EL PROYECTO o la conformidad de
Sus avances.
221.3. Gerente de Desarrollo Urbano. Responsable de emitir
pronunciamiento, aprobacién o consentimiento de la liquidacién del
proyecto.
22.1.4. Gerente Municipal. Responsable de solicitar la emisién de los
CIPRL a la DGETP del Ministerio de Economia y Finanzas.
22.1.5. Gerente de planeamiento y presupuesto. Responsable de realizar
las afectaciones presupuestales y financieras en el SIAF para la
emision del CIPRL, asi como de emitir las certificaciones
presupuestales.
22.1.7. Gerente de Desarrollo Urbano. Responsable de emitir la
Conformidad del Servicio de Supervision prestado por la Entidad
Privada Supervisora.
22.1.8. Gerente Municipal. Responsable de remitir copia del Convenio y
Contrato de Supervision, asi como sus adendas, a la DGPPIP del
Ministerio de Economia y Finanzas.
22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las
responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al articulo 14 de Ia
Ley.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de
acuerdo al numeral 22.1 sélo es necesaria la comunicacion mediante
documento de fecha cierta a Ia Empresa Privada y a la Direccién General

de Politica de Promocion de Inversidn Privada del Ministerio de Economia
y Finanzas.
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CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan-
como sus domicilios los sefialados en la parte introductoria, donde se
cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y ndmero de
teléfono, para efectos del tramite de solicitud de emisién de CIPRL, ante la
DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR DOMICILIO LEGAL]

CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR
CORREO ELECTRONICO]

- La entidad pdblica debe consignar el correo electrénico y nimero telefénico del
funcionario responsable de emitir el CIPRL.

NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR NUMERO
DE TELEFONO]

ioo DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR
: DOMICILIO LEGAL]

CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREQ
ELECTRONICO]

NUMERQ DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO
DE TELEFONO]

teléfono, durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos

ﬂ’% después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la ofra parte mediante

Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o notificacion realizada a

los domicilios, correos electronicos o niimeros de teléfono indicados en Ia
introduccion del presente documento se entiende validamente efectuada.

_ 23.4.Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y

: sus modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O

EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Direccién

General de Politica de Promocién de la Inversién Privada del Ministerio de

Economia y Finanzas y a la Agencia de Promocién de la Inversién Privada.
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De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdmica y Técnica y las
disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefial

de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR DIA,
MES Y ANQJ.

LCarlos

Nombre, firma, sello  Nombres, Firma y sello del
ENTIDAD PUBLICA Representante Legal
EMPRESA PRIVADA O

CONSORCIO




