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Presupuesto
Proyecto REHABILITACION DEL EMISOR DE 500 MM Y COLECTOR DE 250 MM EN LA AV. JHON F. KENNEDY Y CALLE
ISLAY, DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA

Sub Presuapuesto 01 - AVENIDA JHON F KENNEDY
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Ublcacién PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA Costaa: Junio - 2021
tem Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Toral
o1 MEJORAMIENYO DEL EMISOR DE 500 MM AV. JHON F. KENNEDY 763,957.12
01.01 JERAS P NORALES, TRABAJOS PRELIITRARES, SE6 55,871.80
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 19,748.98
01.01.01.01 ALQUILER DE VIVIENDAPARAOFICINA Y ALMACEN  MES 300 1,500.80 4,500.00
01.01.01.02 CARTEL DE OBRA (3)60 X 2.40M- C/BANNER) UND 1.00 962.56 962,56
01.01.01.03 AGUA PARA LA CONSTRUCCION MES 3.00 750.00 2,250.00
01.01.01.04 BANOS QUIMICOS PORTATILES PARAEL PERSONAL ~ MES 300 2,100.00 6,300.00
04.01.01.05 FLETE TERRESTRE caL 100 572542 573642
01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3712282
01.01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMININSTRAC ~ GLB 100 250000 2500.00
01.04.02.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD MES 300 1,750.00 5,250.00

—. 01.01.02.03 EQUIPOS DE PROTECGION INDIVIDUAL UND 3000 308.50 9,285.00
01.01.02.04 EQUIPOS DE PROTECGION COLECTIVA AV KENNEDY ~ GLB 100 1853450 18,634.60
01.01.02.05 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Gl8 1.00 465.40 465.40
01.01.02.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ~ GLB 100 987.82 987.82
01.02 MITIGACION ¥ CONTRO E 2,80556
01.02.01 C{NTROL DE DESECHOS SOLIDCS UND 100 £00.00 £00.00
01.0202 CONTROL BE PROPAGA{:ION DE PARTICULAS VOLATEES M2 543.02 343 220556
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES 6.200.94
01.03.01 MOVILIZACION Y Desmomuz:\mom DEEQUIPOYHERR  GLB 100 282300 252300
01.03.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 81552 276 2,250.34
01.03.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO , PARALIN KM 0.82 890.43 730.15
01.03.04 mer-o FINM. DE1A OBRA PARA LINEASREDESCG KM 0.82 36214 296.95
01.04 SENALIZACION 712433
01.04.01 mm&mmsmo DETFU\NSJTO Y SEGURIDAD VIAL UND 17.00 23949 407133 _
01.04.02 SENALES INFORMATIVAS UND 14,00 115.00 1,610.00 o o ?“\
010403 SENALES DE EVACUAGION UND 16.00 20,00 144000 (e e X
01.05 DEMOLICIONES 2286541 |
01.05.04 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0D5 M2 84345 12.83 $.25558 Ao\
01.05.02 DEMOLICION DE BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPOE=0.1 M3 15.69 46.56 730.53 Ny e g
01.05.03 DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADODE201A 2500  UND 1.00 734.10 734.10

™ 010504 DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADODE 251 A3.00%  UND 3.00 856.45 2563835
01.05.05 DEMOLIGION DE BUZON DE MAL ESTADO DE 3.01 A3.50h  UND 2.00 634,32 1,868.54
01.05.06 DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADODE 351 A400h  UND 100 114185 114185
01.05.07 DEMOUICION DE BUZON DE MAL ESTADODE401 A4S0 UND 300 148821 440463
01.05.08 DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADODE 451 A500h  UND 100 2,05550 2,055.50
01.05.0% EL}MINAC]DN MATERIAL PROCEDENTE DEDEMOLICIONF M3 85,14 1298 1,405.42
01.08 LINEA 579,837.87
01.06:01 2415743
01.06.01.01 CONTROL TOPOGHAFICO DURANTE LA OBRA KM 082 263453 216031
01.06.01.02 CERCODE MALLAKDP DE 1 MALTURAPARALIMTE M 1631.04 3.32 541505
01.06.01.03 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ~ UND 12.00 QT 3,925.20
01.06.01.04 DESVIO DE AGUAS SERVIDAS INCL. BOMBEO Y ALQ M 815.52 1225 999012
01.06.01.05 DESMONTAJEY RETIRO DE TUBERIADN 400 -450M 8 815,52 37 2,688.75
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 328,978.48
01.06.02.01 EXCAVAGION DE ZANJA CON MAQ EN TERRENO NOt M3 23697 17.49 414481
01.06.02.02 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQ ENTERRENONOI M3 120,28 1749 2,103.70
01.06.02.03 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQ EN TERRENO NOI M3 2,267.02 1338 30,332.73
01.06.02.04 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQ EN TERRENO NOI M3 2,157.42 1338 28,866.28 _
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Presupuesto
Proyecto REHABILITACION DEL EMISCR DE 500 MM Y COLECTOR DE 250 MM EN LA AV. JHON F. KENNEDY Y CALLE
ISLAY, DISTRITO DE PAUCARPATA --PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
Stk Presupuesto 01 - AVENIDA JHON F KENNEDY
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Ubicacién PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA Costoa : Junio - 2021
Ttem BDescripcion Unidad  Metrade Precio Parcial Subtotal Toral
01.06.02.05 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQ EN TERRENONOI M3 £55.05 13.38 8,764.57
01.06.02.06 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA M2 2,857.00 210 6,08370
01.06.02.07 CAMA DE APOYO DE ARENA H=0.10M PROM M2 800.38 7.95 £.363.02
01.06:02.08 RELLENO COMPACTADO DEZANJADE 2,00 MA 250 M3 29747 33.34 7.25045
01.06.02.09 RELLENO COMPAGTADO DEZANJADE 251 MA3.00 M3 107.16 3518 3,769.89
01.06.02.10 RELLENQ COMPACTADO DEZAMJADE 300 MA3ZS0 M3 2,065.09 3724 7680395
01.06.02.11 RELLENO COMPACTADO DE ZANJADE 4,01 MA 450 M3 2,007.68 4535 91,048.29
01.06.02.12 RELLENO COMPACTADO DEZANJADE 451 MA500 M3 613.89 51,69 3173197
0106.02.13 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA HE M3 544.00 1298 7,061.12
01,06.02.14 ENTIBADO METALICO TIPO CAJONDE ZANJASDE 34 M2 1,133.51 9.07 10,280.94
01.06.02:15 ENTIBADO METALICO TIPO CAJON DE ZANJAS DE4{ M2 107871 1015 10,948.91
. 01.08.02.1 ENTIBADO METALICOTIPO CAJON DE ZANJAS DE4! M2 2752 1043 302433
01.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TURERIAS 175,779.11
01.05.03.01 TUBERIA DE PVC-UF NTP IS0 4435 SERIE25 DN S00F M 81552 20924 170,639.40
01.06.03.02 INSTALACION TUBERIA PVC PARA DESAGUEDNSQ0 M 815.52 167 1,361.82
01.06.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PARADESAGUEL M 81552 403 3,286.55
01.06.03.04 EMPALMES DE TUBERIAS A BUZONEXISTENTEEN S UND 1.00 49124 491.24
01.06.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 17,409.32
01.06.04.01 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE E=0.05 M M2 2750 6.7 188.93
01.06.04.02 DEMOLICION DE BERMAS DE CONCREFO G/EQUIPO M3 249 16,56 11593
01.06.04.03 CORTE Y ROTURA DE VEREDA RIGIDA-CONCRETO (| M2 2510 6.87 172.44
01.06.04.04 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO NORM M3 164,54 17.49 2,877.50
01.06.04.05 ‘CAMA DE APOYO DE ARENA H=0.10M PROM M2 80.35 7.95 63878
01.06.04.06 RELLENQ Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPID ¢ 143,48 35.18 522353 —
01.06.04.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CIMAQUINAHE 3 2817 1296 37863 Y \
01.05.04.08 VEREDAS DE CONGRETO 175 KG/CM2 E=4" M2 2510 70,62 {77256 ’ \L;Q: \
01.06.04.08 REPOSICION CONEXION DOMICILIARIADE DESAGUE  UND 28.00 21574 £,040.72 IR £ i
01.06.05 BUZONES DE CONCRETO B35\, ]
01.06.05.01 CONCRETO EN FUSTE DE BUZON FC=210 KG/ICM2 M3 1753 35421 6.349.92 N
01.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO REFUSTEDEBUZC M2 117.55 6962 8,183.83
01.06.05.03 ACEROQ DE REFUERZO EN auzow%jzoo KGICMZ  KG 1,107.91 550 6,093.51
—~ 01.06.05.04 TARRAJEOQ INTERIOR DE FUSTE DE BUZON CON IMF 117.55 3343 3,329.70
01.06.05.05 CONCRETO EN FONDO DE BUZON F'C=210 KG/CM2 M3 338 394.21 133243
01.06.05.06 CONCRETO EN MEDIA GARAS FC=140 KG/CM2 M3 253 317 802.04
01.06.05.07 CONGRETO ENTECHO DEBUZON FC=2if XG/CM2 M3 338 39421 133243
01.06.05.08 CONCRETO EN DADOS 0.5X0.5X0.5 M F‘(}gﬂﬂ KG/CN M3 275 308.47 848.29
01.06.05.09 MARCO Y TAPA DE FIERRO PARA BUZONES UND 11,00 36740 404140
01.07 PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO 7437943
01.07.01 ZARANDEO Y SELECCION DE MATERIAL BASEEN CANTE! M3 24105 5323 12,331.09
01.07.02 TRANSPORTE DE MATERIAL BASE: M3 24105 27.85 5713.24
01.07.03 EXTENDIDO Y-COMPACTADO DE MATERIAL BASE E=20Ch M2 1.205.27 4.07 480545
01.07.04 IMPRIMACION ASFALTICA EN MATERIAL BASE M2 1,205.27 863 10,401.48
01.07.05 PREPARAGION DE MEZGLA ASFALTICA EN FRIO M3 60.26 331.99 20,005.72
1.07.06 CARGUIO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO M3 §0.26 29.65 1,786.71
$1.07.07 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICACN FRIO M2 80.26 30.50 1,.837463
01.07.08 EXTENDIDO Y COMPACTADO OE DE MEZCLAASFALTICA M2 1,205.27 13.19 15,897.51
01:08 dAS 12,220.66
01.08.01 ZARANDEQ Y SELECCION DE MATERIAL BASEEN CANTEl M3 36.36 5323 193544
01.08.02 TRANSPORTE DE MATERIAL BASE M3 38.36 2785 101263
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UN MILLON CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 16/100 NUEVOS SOLES
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: Clandia L. Cusiripay T,
ARQUITECTO
C.A.P. 15469
PROYECTISTA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

Ubicacidn PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA Costoa: Junio - 2021

ltem Descripcion Umidad  Meirado Precio Parciat Subtotal Total

01.08.03 EXTENDIDO Y COMPACTADQ DE MATERIAL BASEE=20CR M2 181.78 407 739.84

01.08.04 EMBOGUILLADO OE PIEDRA MAXIMO 6° M2 18178 4594 853275

01.09 1,654.42

01.03.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 1070 158 165442
COSTQ DIRECTO 763,957.12
GASTOS GENERALES 10% 76,395.71
UTILIDAD 7% 53,477.00
SUB TOTAL T 89382083
IGV. 18% 160,889.37

- PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 1,054,749.20
SUPERVISION 5% 52,735.96
PRESUPUESTO TOTAL 1,107,455.16
Son:
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Proyecto REHABILITACION DEL EMISOR DE 500 MM Y COLECTOR DE 250 MM EN LA AV. JHON F. KENNEDY Y CALLE
{SLAY, DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
Sub Presupuesto 02 - CALLE ISLAY
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Ubicacion PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA Costoa: Junio - 2021
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Toral
02 MEJORAMIENTO DEL COLECTOR DE 250 MM CALLE ISLAY 127,179.66
02.01 BIMIGACION Y CONTRDL PIENTAL 79432
02.01.01 CONTROL DE PROPAGACION DE PARTICULAS VOLATILES M2 231.58 343 794.32
02.02 TRABAJOS PRELIMINARES 927.25
02.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 23158 276 839.16
02.02.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO , PARALIN KM 0.23 850.43 204.80
02.0263 REPLANTEQ FINAL DE LA OBRA PARA LINEAS-REDES CC KM 023 362.14 33.28
02.03 SERAUZACION DE vias 2,277.96
02.03.01 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL UND 400 23849 95756
02.03.02 SENALES INFORMATIVAS UND 6.00 115.00 690.00
02.03.03 SENALES DE EVACUACION UND 700 80.00 630.00
— 0204 ES 1495913
02,0401 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO CONCRETO M2 22782 40.50 922671
02.04.02 DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADODE2.01A250h  UND 3.00 734.10 2,202.30
02.04.03 DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADODE 251 A3.00h UND 200 856.45 1,712.80
02.04.04 DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADODE 301 A350h  UND 1.00 93432 93432
02.04.05 ELIMINACION MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONF M3 68.02 12.98 88280
02.05 ! E ALCANTARILLADO 81,699.91
02.05.01 TRABAJDS PRELINARES 7.046.16
02.05.01.01 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA OBRA KM 0.23 2,634.53 605.84
02.05.01.02 CERCO DE MALLA HDP DE 1 MALTURA PARA LIMITE M 463.16 332 1537869
02.05.01.03 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ~ UND 400 327.10 1.308.40
02,05.01.04 DESVIO DE AGUAS SERVIDAS INCL. BOMBEO Y ALQ M 231.58 12.25 2,836.86
02.05.01.05 DESMONTAJE Y RETIRC DE TUBERIADN 200-250M M 23158 iz 751.27
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3581772
02050201 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQ EN TERRENQ NOL M3 136.20 17.4% 23837
02.05.02.02 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQ EN TERRENQ NOI M3 413.67 17.49 7.235.09
02.05.02.03 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQ EN TERRENO NOI M3 110.61 13.38 1.479.96
02.05.02.04 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA M2 605.26 210 1,27T1.05
02.05.02.05 CAMA DE APOYOQ DE ARENA H=0.10M PROM M2 46.32 795 368.24
02.05.02.06 RELLENO COMPACTADO DE ZANJADE 2,00 MA 2,50 M3 124.74 33.34 4,158.83
i 02.05.02.07 RELLENO COMPACTADO DE ZANJADE 251 MA 300 M3 38233 3518 13.45037
02.05.02.08 ‘RELLENC COMPACTADO DEZANJADE3.51MA 4,00 M3 104.72 38.58 4,145.86
02.05.02.09 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA HA M3 60.98 12.98 791.52
02.05.02.10 ENTIBADO METALICO TIPO CAJON DE ZANJAS DE 3! M2 55.30 9.64 533.09
02.05.03 SUMRNISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 13.267.51
02.05.03.01 TUBERIA DE PVC-UF NTP IS0 4435 SERIE 25 DN 250} W 231.58 4954 11,585.11
02.05.03.02 INSTALACION TUBERIA PVC PARA DESAGUE DN 250 M 23158 1.67 386.74
02.05.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PARA DESAGUEL M 23158 356 824.42
02.05.03.04 EMPALMES DE TUBERIAS ABUZON EXISTENTEENE  UND 1.00 491.24 49124
02.05.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 13,034.04
02.05.04.01 CORTEY ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO CONCRE? M2 2839 40.50 1,554.80
02,05.04.02 CORTE Y ROTURA DE VEREDA RIGIDA-CONCRETO (I M2 6.94 6.87 47,68
02.05.04.03 EXCAVACEON CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMN M3 115.35 17.4% 201747
02.05.04.04 CAMA DE APOYO DE ARENA H=(,10M PROM w2 45.26 7.95 359.92
02.05.04.05 RELLENO Y COMPACTADOC CON MATERIAL PROPIO ¢ M3 106.30 3548 3,739.63
02.05.04.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA HA M3 2265 12,98 284.00
02.05.04.07 VEREDAS DE CONCRETC 175 KGICM2 E=4" 884 70.62 43010
02.05.04.08 REPOSICION CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE  UND 21.00 21574 4530,54
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Presupuesto

Sub Presupueste 02 - CALLE ISLAY

REHABILITACION DEL EMISOR DE 500 MM Y COLECTOR DE 250 MM EN LA AV. JHON F. KENNEDY Y CALLE
ISLAY, DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Ubicacidn PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA Costea: Junio - 2021
ftem Descripeidn UVuwidad  Meirade Frecio Parcial Subtotal Foial
0205.05 SURDNES [IE CONCREID 1253448
02.05.05.01 CONCRETC EN FUSTE DE BUZON FC=210 KG/ICLR 5] 607 38421 2739285
02.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DEFUSTEDEBUZE 82 4044 6562 281543
02.05.05.03 ACERQ DE REFUERZO ENBUZON FY=4200 KGICM2 ~ KG 32547 550 1,788.44
02.05.05.06 TARRAJEQ INTERIOR DE FUSTE DEBUZON CON IMF M2 4044 3343 1,351.91
02.05.05.05 CONCRETO ENFONDO DEBUZONFC=210KG/ICM2 M3 148 30421 58343
02.05.05.06 CONCRETO EN MEDIA CANAS F'C=140 KG/ICM2 M 111 317.01 351.88
02.05.05.07 CONGCRETO ENTECHO DEBUZON FG=210KG/CM2 M3 148 354,21 58343
02.05.05.08 CONCRETO EN DADOS 05X0.5X05 MFC=140 KG/ICh 443 150 30847 462.71
02.05.05.08 MARCOY TAPA DE FIERRO PARA BUZONES UND 500 36740 220440 "
02.08 o 2552109 ;
—a205.01 ZARANDEO Y SELECCION OF MATERIAL BASEENCANTED & 57.01 5373 302454 I} N
206,02 TRANSPORTE DE MATERIAL BASE M3 701 785 1.567.73 i A
" 02.06.03 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL BASE E=20CL M2 28506 407 1,160.19 f
02.06.04 CONCRETQ EN PAVIENTO RIGIDD FC=210 KG/ICM2 M3 5101 6377 2073853 <
COSTO DIRECTO 127,179.66
GASTOS GENERALES 10% 12,717.97
UTILIDAD 7% 8,802.58
SUBTOTAL T 14880021
IGV. 18% 26,784.04
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 175,584.25
SUPERVISION 5% 8,778.21
PRESUPUESTO TOTAL T 18438346
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