



CIRCULAR N° 002-2026-MDP

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°001-2026-MDP/OXI

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N° 420-2025-GM-MDP

ASUNTO : MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 25/02/2026

El Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N° 420-2025-GM-MDP, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección 001-2026-MDP/OXI para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
	2243222	"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL Y PEATONAL DE ASENTAMIENTO HUMANO CERRO BUENA VISTA III DEL DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Se comunica a los interesados la modificación del calendario del citado proceso de selección. La presente decisión obedece, en primer término, al número significativo de consultas y observaciones formuladas por los participantes, las cuales requieren un análisis técnico detallado y una absolución debidamente sustentada, a fin de garantizar la correcta integración de las Bases y la adecuada continuidad del procedimiento en condiciones de transparencia y seguridad jurídica.

Asimismo, se hace de conocimiento que, en los últimos días, la provincia de Arequipa viene afrontando situaciones de emergencia derivadas de intensas precipitaciones pluviales, las cuales han demandado la atención inmediata de diversas áreas de la Entidad y han generado una carga adicional de obligaciones institucionales para los miembros del Comité Especial, en el marco de sus funciones y responsabilidades administrativas.

En tal sentido, y con la finalidad de asegurar el estricto cumplimiento del marco normativo aplicable, así como de los principios de enfoque de gestión por resultados, transparencia, igualdad de trato, competencia y legalidad que rigen el mecanismo de Obras por Impuestos, el Comité Especial ha considerado necesario ampliar el calendario del proceso, a efectos de garantizar que las actuaciones se desarrollen con el debido análisis técnico, la adecuada motivación y el respeto de los plazos razonables que permitan una participación efectiva de los interesados.

En consecuencia, el calendario del proceso queda actualizado conforme al siguiente detalle:

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	04/02/2026
Presentación de Expresiones de interés	Del 05/02/2026 Hasta 13/02/2026



Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 05/02/2026 Hasta 13/02/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 16/02/2026 Hasta 27/02/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	02/03/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 *	11/03/2026
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica.	Del 12/03/2026 Hasta 17/03/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro**	18/03/2026
Presentación de los requisitos para el perfeccionamiento del convenio de Inversión	Del 19/03/2026 Hasta 01/04/2026
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	10/04/2026

*Se realizará en la Municipalidad Distrital de Paucarpata ubicada en Calle Mariscal Domingo Nieto, 429 Paucarpata, AREQUIPA, AREQUIPA a las 10:00 horas

**Se realizará en la Municipalidad Distrital de Paucarpata ubicada en Calle Mariscal Domingo Nieto, 429 Paucarpata, AREQUIPA, AREQUIPA a las 10:00 horas


Por lo expuesto, mediante la presente circular se publica el nuevo calendario, el cual forma parte integrante de la presente y rige a partir de su difusión.

El Comité Especial reafirma su compromiso de garantizar la legalidad, transparencia y correcta conducción del proceso de selección.

Atentamente,


Arq. Elizabeth V. Sarmiento Garro
Miembro titular
Comité Especial


Arq. Edwin O. Aroni Villanueva
Miembro titular
Comité Especial


Abg. Jonathan A. Lozada Cuadros
Miembro titular
Comité Especial