



CIRCULAR N° 001-2026-MDP

PARA : Entidades Privadas interesadas en el proceso de selección N°002-2026-MDP/OXI

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N° 420-2025-GM-MDP

ASUNTO : MODIFICACIÓN DE CALENDARIO

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 18/02/2026

El Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N° 420-2025-GM-MDP, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidades Privadas interesadas del Proceso de Selección 002-2026-MDP/OXI para la selección de la Entidad Privada interesada en el siguiente proyecto:

N°	Código Único de la Inversión	Nombre de la Inversión
1	2243222	*MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL Y PEATONAL DE ASENTAMIENTO HUMANO CERRO BUENA VISTA III DEL DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA*

Se comunica a los interesados la modificación del calendario del citado proceso de selección. La presente decisión obedece al número significativo de consultas y observaciones formuladas por los participantes, las cuales requieren un análisis técnico detallado y una absolución debidamente sustentada, a fin de garantizar la correcta integración de las Bases y la adecuada continuidad del procedimiento.

En ese sentido, con la finalidad de asegurar el estricto cumplimiento del marco normativo aplicable, así como de los principios de transparencia, igualdad de trato, competencia y legalidad que rigen el mecanismo de Obras por Impuestos, el Comité Especial ha considerado necesario ampliar el calendario del proceso, quedando actualizado conforme al siguiente detalle:

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	04/02/2026
Presentación de Expresiones de interés	Del 05/02/2026 Hasta 13/02/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 05/02/2026 Hasta 13/02/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 16/02/2026 Hasta 25/02/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	26/02/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres *	09/03/2026
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica.	Del 10/03/2026 Hasta 13/03/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro**	16/03/2026



Presentación de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato de Inversión	Del 17/03/2026 Hasta 02/04/2026
Suscripción del Contrato de Inversión entre la Entidad Pública y la Entidad Privada	05/04/2026

*Se realizará en la Municipalidad Distrital de Paucarpata ubicada en Calle Mariscal Domingo Nieto, 429 Paucarpata, AREQUIPA, AREQUIPA a las 11:00 horas

**Se realizará en la Municipalidad Distrital de Paucarpata ubicada en Calle Mariscal Domingo Nieto, 429 Paucarpata, AREQUIPA, AREQUIPA a las 11:00 horas

Por lo expuesto, mediante la presente circular se publica el nuevo calendario, el cual forma parte integrante de la presente y rige a partir de su difusión, quedando sin efecto el cronograma aprobado con anterioridad.

El Comité Especial reafirma su compromiso de garantizar la legalidad, transparencia y correcta conducción del proceso de selección.

Atentamente,


Arq. Elizabeth V. Sarmiento Garro
Miembro titular
Comité Especial


Arq. Edwin P. Aroni Villanueva
Miembro titular
Comité Especial


Abg. Jonathan A. Lorada Cuadros
Miembro titular
Comité Especial