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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2021-MDP
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

La que suscribe, Dolly Agripina Salas Rodriguez, Representante Legal de ESCORPIO/CCSGI/S.A.C.,
identificada con DNI N° 29556909, con poder inscrito en la localidad de Arequipa en la Ficha N°
11168772, Asiento N° A00001, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se
sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o ESCORPIO/CCSG/SAC

Razon Social: -

Domicilio Legal:: - JR. UNION N° 310, URB. MARISCAL CASTILLA, CERRO
. COLORADO - AREQUIPA

RUC: 20455678189 i Teléfono(s) : 970008018 959681988

MYPE o Si | X No |

Correo electronico: escorpio-ccsg-sac@hotmail.com
Autorizacién de7‘not_i_fi¢aci6n».;por cqtréq electrénico:

si autorizo que se notlf quen al correo electronlco tndlcado las S|gmentes actuaciones:

1. Solicitud de subsanacuan de Ios requ13|tos para perfecuonar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141.del Reglamento.

3. Respuesta a la soI|C|tud de ‘acceso al expediente de contratacion.

A5|m|smo ‘me comprometo aremmr la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comun_|caCIén

Arequipa 24 de Noviembre del 2021

Dolly Agrlplna Salas Rodriguez
Gte. Gral. ESCORPIO/CCSG/SAC

jof

RUC 20455678189 AV. ARGENTINA N° 306 / URB. 15 DE ENERO / PAUCARPATA / AREQUIPA
RNP - EO: 27180 AV. UNION N° 310/ URB. MCAL. CASTILLA / CERRO COLORADO / AREQUIPA
~ TELEF.: (54 - 401257 /054 - 446423 / CEL.: 978008018 - 959681988 ~ -

E-mail: escorpio-ccsg-sac@hotmail.com / malagavinalaga@hotmail.com / dollicita007@hotmail.com
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ZONA REGISTRAL N° XIl - SEDE AREQUIPA Cadigo de Verificacién:
Oficina Registral de Registral de Arequipa
60115300

Solicitud N° 2021 - 5578756
15/11/2021 14:11:51

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electrénica N° 11168772 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Registral
de Arequipa, consta registrado y vigente el poder a favor de DOLLY AGRIPINA SALAS RODRIGUEZ, identificado
con DNI. N° 29556909 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ESCORPIO/CONTRATISTAS/CONSULTORES/Y SERVICIOS
GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESCORPIO /CCSG S.A.C.

LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: A00001

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

A00001

GERENCIA: La administracién de la sociedad esta a cargo de la gerencia la que sera representada por un gerente;
sus facultades, remocién y responsabilidades se sujetan a los articulos 287 al 289 de la ley, y tendré las facultades
y retribuciones que sefiale la junta general de socios, la duraciéon de su mandato es indefinido:

8. Celebrar y suscribir todos los actos juridicos y contratos necesarios y relacionados al objeto de la empresa,
incluyendo contratos de seguros, fletes, suministros, transporte, depdsitos, arrendamiento financiero,
arrendamiento, franquicias, compra venta, permuta, suministro, donacién, mutuo, comodato, hospedaje, fianza,
prestacion de servicios y en general cualquier contrato civil, mercantil o comercial.

9. Abrir y efectuar operaciones en entidades bancarias y/o financieras de cualquier tipo, naturaleza, transferir,
cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuentas bancarias, depositar y retira fondos de tipo y por
cualquier medio establecido por las entidades bancarias aperturar y cerrar cajas de seguridad, girar, aceptar,
cobrar, renovar, endosar, descontar, avalar y protestar cheques, letras de cambio, vales, pagares, giros,
certificados de embarque, conocimientos, pélizas, warrants, descuentos de letras, cartas fianzas, cartas de crédito
y cualquier otfra clase de titulos valores regidos por la ley de titulos valores y leyes especiales, documentos
mercantiles y civiles; otorgar recibos, comprobantes de pago, cancelaciones, sobregirarse en cuentas corrientes
con garantia o sin ella, solicitar toda clase de prestamos, avances, sobregiros, otorgar y solicitar garantias reales, y
de cualquier otra categoria, hipotecaria, prendaria, y de cualquier forma, en nombre y representacion de la
sociedad

10. Adquirir y transferir bajo cualquier titulo, comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar, y gravar los bienes de la
sociedad, sean muebles, vehiculos o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o
pablicos, autorizar toda adquisicién de bienes, contratacién de obras y prestacion de servicios, personales y no
personales.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION:
CONSTITUIDA POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 16/06/2010 Y SU MODIFICATORIA DE FECHA
1410712010: OTORGADAS ANTE NOTARIO DE AREQUIPA VILLAVICENCIO CARDENAS MIGUEL ELIAS

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, iND@w AI_I)ZADQS\'EILT"AJLQS.C

PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO. S \ 15
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Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

ll. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: )
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
' INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 2

Derechos Pagados: 2021-99999-2289224 S/26.00
Tasa Registral del Servicio S/26.00

Verificado y expedido por CAS - GARCIA CHAVEZ, MAYELA, Abogado Certificador de la Oficina Registral de
Registral De Arequipa, a las 14:47:20 horas del 15 de Noviembre del 2021.

) h&, QQOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
ICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

T DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS:/ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWER/PAGES/

FICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

‘QQEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
E AL NO ASUME RESPONSARBILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADQS, Y TITULOS
NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO. .
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7 ESCORPIO / CCSG / S.A.C.oy

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES / SERVICIOS GENERALES / SAC.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2021-MDP
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de ESCORPIO/CCSG/S.A.C., declaro bajo
juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

Arequipa 24 de Noviembre del 2021

- —_—
Dolly Agripina Salas Rodriguez
Gte. Gral. ESCORPIO/CCSG/SAC

RUC 20455678189 AV. ARGENTINA N° 306/ URB. 15 DE ENERO / PAUCARPATA / AREQUIPA

RNP - EO: 27180 AV.UNION N° 310/ URB. MCAL. CASTILLA / CERRO COLORADO / AREQUIPA
TELEF.: 054+ 401257 / 054 - 446423 / CEL.: 970008018 - 959681988
E-mail: escorpio-ccsg-sac(@hotmail.com / malagaymalaga(@hotmail.com / dollicita007@hotmail.com

-—
-



ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION ]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2021-MDP
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones
detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra CONTRATACION
DE LA EJECUCION DE LA OBRA: SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL
COLECTOR DE 200 MM EN LA CALLE HUMBOLT - URBANIZACION 200 MILLAS, DISTRITO DE
PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA de conformidad con el respectivo expediente
tecnico y demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lil de la seccion especifica de las
bases y los documentos del procedimiento.

Arequipa 24 de Noviembre del 2021

_________ e

Dolly Agripina Salas Rodriguez
Gte. Gral. ESCORPIO/CCSG/SAC

i

RUC 20455678189 AV. ARGENTINA N° 306 / URB. 15 DE ENERO / PAUCARPATA / AREQUIPA
RNP - EO: 27180 AV. UNION N° 310/ URB. MCAL. CASTILLA / CERRO COLORADO / AREQUIPA
- TELEF.: 054 - 401257 / 054 - 446423 / CEL.: 970008018 - 959681988 -

E-mail: escorpio -cesg-sac@hotmail.com / malagaymalaga@hotmail.com / dollicita007@hotmail.com

-—
-



Senores

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

(MODELO)

COMITE DE SELECCION .
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N® 071-2021-MDP {PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimientoc que. de acuerdo con las bases, mi oferta

economica s la siguiente:
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27,568.33
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COSTO DIRECTO (A) 354,365.20
GASTOS GENERALES (B) 2.300000% 8,150.40

GASTOS GENERALES FIJOS 0.155700% 551.75

GASTOS GENERALES VARIABLES 2.144300% 7,598.65
UTILIDAD (C) 3.000000% 10,630.96
SUB TOTAL (A+B+C) 373,146.56
IGV. 18 % 67,166.38
MONTO DE LA PROPUESTA 440,312.94

El precio de la oferta en Soles incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Arequipa, 24 de noviembre del 2021
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ESCORPIO / CCSG/ S.A.C.0.

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES / SERVICIOS GENERALES / SAC.

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores’

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2021-MDP
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de ESCORPIO/CCSG/S.A.C. en caso de resultar
ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la
suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, asi como
del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecucién del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al
requerimiento indicado en las bases.

Arequipa 24 de Noviembre del 2021

"""" DoIIy Agﬂﬁini Salas Rodriguez
Gte. Gral. ESCORPIO/CCSGI/SAC

J

RUC 20455678189 AV. ARGENTINA N° 306/ URB. 15 DE ENERO / PAUCARPATA / AREQUIPA
RNP - EO: 27180 AV. UNION N° 310/ URB. MCAL. CASTILLA / CERRO COLORADO / AREQUIPA
- TELEF.: 054 - 401257 / 054 - 446423 / CEL.: 970008018 - 959681988 -~

E-mail: escorpio-ccsg-sac(@hotmail.com / malagaymalaga@hotmail.com / dollicita007(@hotmail.com
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~ ESCORPIO / CCSG / S.A.C.o.

. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES / SERVICIOS GENERALES / SAC.

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION o

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2021-MDP
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, Representante legal de ESCORPIO/CCSGI/SAC, solicito la
asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que
mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia empresa.

Arequipa 24 de Noviembre del 2021

Gte. Gral. ESCORPIO/CCSGI/SAC

""" 68ii§')&'§&i§i’;§55§a‘3€"ﬁéé?igﬁéé”"”

RUC 20455678189 AV. ARGENTINA N° 306/ URB. 15 DE ENERO / PAUCARPATA / AREQUIPA
RNP —-EO: 27180 AV. UNION N° 310/ URB. MCAL. CASTILLA / CERRO COLORADO / AREQUIPA
TELE®: 054 -401257 /054 - 446423 / CEL.: 970008018 - 959681988
E-mail: escorpio -ccsg-sac(@hotmail.com / nmlaga&wlaga@hotmail.com / dollicita007(@hotmail.com
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ICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SER SERVICIOS
PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Seﬁores:

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2021-MDP
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente la suscrita, Representante Legal de ESCORPIO/CCSGI/ISAC, solicito la
asignacion de la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en obra
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA:
REHABILITACION DEL COLECTOR DE 200 MM EN LA CALLE HUMBOLT - URBANIZACION 200
MILLAS, DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA — AREQUIPA ,, debido a que
mi representada se encuentra domiciliada en el Jr. Unién N° 310 — Urb. Mariscal Castilla — Cerro
Colorado - Arequipa, la que esta ubicada en la provincia de Arequipa.

Arequipa 24 de Noviembre del 2021

""" Dolly Agrigina Salas Rodriguez
Gte. Gral. ESCORPIO/CCSGISAC

i

RUC 20455678189 AV. ARGENTINA N° 306 / URB. 15 DE ENERO / PAUCARPATA / AREQUIPA
RNP - EO: 27180 AV. UNION N° 310/ URB. MCAL. CASTILLA / CERRO COLORADO / AREQUIPA
- TELEF.: 054 - 401257 / 054 - 446423 / CEL.: 970008018 - 959681988 -~

E-mail: escorpio -cesg-sac@hotmail.com / malagaymalaga@hotmail.com / dollicita007@hotmail.com
S e —_ -
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# ESCORPIO / CCSG / S.A.C. [©

/__ CONSTRUCTORES Y CONSULTORES / SERVICIOS GENERALES / SAC.

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Seiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2021-MDP
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo parrafo del
articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato) y lo establecido en las bases del procedimiento de la
referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantias de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) dias
habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto
de pleno derecho.

Arequipa 24 de Noviembre del 2021

sl
Gte. Gral. ESCORPIO/CCSGI/SAC

RUC 20455678189 AV. ARGENTINA N° 306 / URB. 15 DE ENERO / PAUCARPATA / AREQUIPA

RNP - EO: 27180 AV. UNION N° 310/ URB. MCAL. CASTILLA / CERRO COLORADO / AREQUIPA
TELEF.: 054 - 401257 /054 - 446423 / CEL.: 970008018 - 959681988
E-mail: escorpio -ccsg-sac@hotmail.com / malagaymalaga@hotmail.com / dollicita007@hotmail.com
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e CONSORCIO
€ CIUDANDES - JAGUI

CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATISTA SCORPIO

Conste por el presente documento, un acuerdo de manifestacion de voluntades sujeto a
modalidad, que bajo la denominacién de “CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS”,
celebran de una parte el CONSORCIO CIUDANDES - JAGUI  con RUC N° 20607142310
inscrita en la partida registral N° 12585444 con domicilio en Av. del parque sur N° 129,
oficina 301, distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente
representado por su Apoderado, sefior NESTOR CARHUAS SANTA FE, identificado con
D.N.I N° 28293539, Representante Legal Alterno a quien en delante de le denominara “EL
CONTRATANTE”; y de la otra parte la empresa “ESCORPIO / CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES / SERVICIOS GENERALES / SAC”, siglas “ESCORPIO / CCSG / SAC”,
RUC 20455678189, con domicilio en la Av. Unién N° 31C, Urb. Mariscal Castilla, Distrito de
Cerro Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa, debidamente representado por su
Gerente General Sra. DOLLY AGRIPINA SALAS RODRIGUEZ, identificada con D.N.I N°
29556909, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL LOCADORT;-€] To i
contenidos en las clausulas siguientes: “ o

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL CONTRATANTE es un consorcio conformado por dos emprésa
ejecucion de obras publicas y privadas, gue conjugan esfuerzos y c:
ejecutar la obra; “AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTILLADO DE LOS DISTRITOS SACHACA, TIABAYA'Y CONGATA DISTRITO DE
UCHUMAYO - AREQUIPA”.

EL LOCADOR es una empresa contratista y subcontratista dedicada al rubro de la
ejecucion de obras en general, la cual presta sus servicios a diferentes entidad publicas y
privadas.

CLAUSULA SEGUNDA OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucién de obras de redes secundarias, de
acuerdo al expediente técnico de la obra; “AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTILLADO DE LOS DISTRITOS SACHACA, TIABAYA Y
CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO — AREQUIPA”, cuyo detalle de partidas se
detallan en la clausula tercera y sus especificaciones técnicas en el Anexo N° 01 que forman
parte de este contrato.

CLAUSULA TERCERA: DE LA RETRIBUCION

EL CONTRATANTE por el servicia prestado, is retribuira a EL LOCADOR los siguientes

conceptos:
e Costo directo Agua Potable: S$/1°075,634.35 SIN IGV
Y >
pa
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e Costo directo Alcantarillado: S/ 2°232,946.45 SIN IGV
e Total Costo Directo: S/ 37308,580.80 SIN IGV
o Gastos Generales: S/ 99,257.42 SIN IGV

o Utilidad: S/ 66,171.62 SIN IGV

La modalidad de ejecucion contractual es a PRECIOS UNITARIOS, los cuales se adjuntan
al presente contrato. ‘

Queda establecido que, EL CONTRATANTE descontara del costo directo, las planillas de
los trabajadores de EL LOCADOR. En consecuencia, EL LOCADOR facturara la diferencia
del costo directo menos el costo de mano de obra (planillas).

A su vez, los gastos generales seran pagados en proporcién porcentual directa al avance
de obra ejecutado en el periodo tramitado (3% Gastos Generales y 2% utilidad).

Adicionalmente, EL LOCADOR tendra en consideracion para la ejecucion del objeto del
contrato, lo siguiente:

1. El personal a cargo de EL LOCADOR debe estar en Planilla de EL CONTRATANTE,
cuya amortizacién seré semanal, importe que sera parte del descuento en las
valorizaciones quincenales que realice EL LOCADOR. Las planillas se encuentran bajo
el régimen de construccion civil, debiendo cargarse todos los conceptos que la Ley
Laboral preve.

2. EL CONTRATANTE pagara las valorizaciones maximo a los quince (15) dias de
aprobadas.

3. EL CONTRATANTE otorgara por tnica vez, un adelanto a EL LOCADOR equivalente
a S/ 50,000.00 (Cincuenta mil con 00/100 soles), pagados a siete (7) dias después de
inicio de ejecucion de trabajos en obra. El adelanto sera por concepto de combustible,
gastos operativos y administrativos calculados para el INICIO de los trabajos, debiendo
constatarse obligatoriamente la disposicion de la maquinaria pesada y compresoras en
campo. Estos equipos no podran ser retirados del campamento, pudiendo EL
CONTRATANTE resolver contrato de constatar tal situacion.

EL LOCADOR asignara equipos de proteccion personal y colectiva a su personal. Sin
embargo, EL CONTRATANTE podra dotar de estos equipos al personal, siempre que
constate la falta de una debida dotacién. El costo de los equipos que dote EL
CONTRATANTE sera descontado de la Valorizacion de EL LOCADOR.

5. EL LOCADOR esta obligado a dotar a su personal de mascarillas quirurgicas,
implementar un lavadero de manos y realizar la toma de temperatura a su personal,
debiendo remitir dichos registros a EL CONTRATANTE.

6. EL CONTRATANTE asignara materiales y equipos menores en caso que EL
LOCADOR lo requiera, lo cual seran descontados en cada valorizacion.




7. EL CONTRATANTE retendra el 10% del monto de contrato de forma proporcional en
cada valorizacion, siendo su destino garantizar el fiel cumplimiento de la ejecucion de
obra, pago de penalidades y/o dafios a terceros, ejecutables de manera automatica.

8. EL LOCADOR sera responsable del 100% de los dafios a tercero, debiendo prever la
contratacion de una péliza de Responsabilidad Civil, caso contrario, asumir la totalidad

de los dafios ocasionados.

CLAUSULA CUARTA: EL PLAZO DEL CONTRATO, PENALIDADES Y GARANTIAS

4.1. Elpresente contrato de Locacion de Servicios tendra una duracién de ciento ochenta
(180) dias calendario, de acuerdo a lo sefialado en el Cronograma de Ejecucion de la
Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS SACHACA,
TIABAYA Y CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO — AREQUIPA”.

4.2 Queda establecido que, EL LOCADOR debe adoptar todas las medidas necesarias
que garanticen la culminacion de la prestacion del servicio dentro del plazo antes
sefialado. Para cuyo efecto EL LOCADOR debera contar con personal Técnico y de
apoyo.

4.3. Las penalidades aplicadas seran descontadas de acuerdo al perjuicio que estas
ocasionen por negligencia o por descuido.

4.4 En caso sea necesario que EL LOCADOR no cuente con equipamiento minimo y/o
personal suficiente y/o estos no estén debidamente capacitados para el cumplimiento
de las metas programadas, se pondra en evidencia y podra ser causal de penalidad
y/o resolucion de contrato.

45. Queda establecido que se ejecutara las garantias reales sefaladas en su
oportunidad.

4.6. La entrega diaria de la Informacién de avances y restricciones seran con el
responsable técnico, bajo apercibimiento de aplicar el equivalente de 01 UIT como
penalidad, cuyo procedimiento serd el siguiente:

&4 = a. EL LOCADOR, diariamente debera reportar las charlas de seguridad y salud
i iy ocupacional.

b. EL LOCADOR, debera entregar las Fichas y Formatos de ATS debidamente
firmadas, asi como las de Control COVID-19, de manera diaria.

¢. EILOCADOR, esta obligado a entregar su avance diario debidamente justificado
y contar con el cumplimiento de su avance semanal al Residente de Obra o al
personal que este designe, para su control.

J

=7




d. EL LOCADOR, debera presentar otra documentacion de manera diariamente 0
de maneral semanal que requieran los responsables técnicos de EL
CONTRANTE.

De las penalidades especiales .

En caso de encontrarse trabajos deficientes y/o que estos sean observados por
incumpliendo de las especificaciones sefialadas en la clausula segunda y/o que no guarden
relacién con los términos de referencia y/o expediente técnico materia del objeto de la
contratacion, que es de pleno conocimiento de EL LOCADOR, se aplicara un monto a
resarcir cuyo calculo sera efectuada por EL CONTRATANTE.

Si. EL LOCADOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10x CD
F x PE

Penalidad Diaria =

Donde:

F=0.60

CD= Costo directo total contratado

PE= Plazo de ejecucion total contratado

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobada
por EL CONTRATANTE. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en
consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL LOCADOR acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este
tltimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de EL CONTRATANTE no
da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES T

N° | SUPUESTO DE APLICACION DE | FORMA DE | PROCEDIMIENTO

PENALIDAD CALCULO

Por no cumplir con la norma G.050 01 UIT SEGUN INFORME

(Seguridad y Salud Ocupacional) Por evento y por DEL

dia CONTRATANTE

Indumentaria e implementos de

proteccion personal y colectiva.

Cuando no cumpla con dotar a su 01 UIT SEGUN INFORME

personal de los elementos de Por evento y por DEL

seguridad y la indumentaria dia CONTRATANTE

sefialada por EL

CONTRATANTE.




3 | ENTREGA DE\: INFORMACION ]

INCOMPLETA. .

Cuando EL LOCADOR entregue 01 UIT SEGUN INFORME
informacion incompleta Por evento y por DEL
perjudicando el \tramite de los dia CONTRATANTE
mismos. o

4 | Por falta de presencia en campo

del profesional técnico encargado 01 UIT SEGUN INFORME
de la ejecucion y/o de cualquier Por evento y por DEL
otro personal considerado en los dia CONTRATANTE
costos de EL LOCADOR.
5 | En caso el Responsable Técnico .
; - 01 UIT SEGUN INFORME
CONTRATANTE. dia CONTRATANTE

Estas penalidades se deducen de:las valorizaciones o en la liquidacién final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, EL CONTRATISTA puede resolver el contrato por incumplimiento.

Garantias del Contrato

EL LOCADOR presentara una garantia real y ejecutable al inicio del presente contrato, que
consiste en una Carta Fianza y/o letra de cambio y pagares, hasta el 10% del monto
contratado. Estas deben ser ejecutables a solo requerimiento.

Ademas, EL CONTRATANTE mantendra la retencion del 10% de garantia de cada
valorizacién quincenal, hasta que el cliente apruebe las partidas ejecutadas y/o la
liquidacién correspondiente. Luego de la aprobacién por parte de EL CLIENTE, se
procedera a reembolsar el monto retenido a EL LOCADOR. Dicha devolucion se realizara
en un plazo méaximo de cinco (5) dias habiles.

Todo dafio o perjuicio que se genere en contra de terceros por efectos de su labor cotidiana

egligencia en su procedimiento, debe ser y sera inmediatamente resarcidas, caso
contrario se aplicara las penalidades y ejecucion de las garantias, bajo apercibimiento de
resolver el contrato por negligencia.

CLAUSULA QUINTA: EQUIPOS ENTREGADOS POR EL CONTRATANTE
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5.1. EL CONTRATANIE entrega a EL LOCADOR dos (2) compresoras neumaticas con
las siguientes caracteristicas:

N° de serie equipo 1: APP845665

Datos del equipo

Marca: Atlas Copco
Modelo: XAS186 DD C2
Presion: 100 psi
Caudal: 392 cfm

Datos del motor

Motor marca: Deutz
Modelo: BF4M2012C
N° cilindros: 4

El costo de alquiler de cada campresora neumatica es de S/ 45.00 (Cuarenta y cinco
con 00/100 soles) mas IGV por hora (maquina seca sin operador - no incluye;
mangueras, barrenos ni accesorios).

Cuatro (4) horas minimas diarias o 24 horas semanales.

La liquidacion se realizara de manera quincenal y se descontara de la valorizacion
del periodo a EL LOCADOR.

EL LOCADOR debera descontar de su valorizacién, el costo de horas liquidadas y
procedera a facturar su valorizacion sin dicho importe de horas maquina.

EL LOCADOR es responsable del correcto uso y conservacion de las compresoras,
debiendo devolverla a EL CONTRATANTE en las mismas condiciones en las que
fue entregada (formato de inspeccion y panel fotografico).

EL LOCADOR asumiré los costos de reparacion de cualquier tipo de dafio que sufra
las compresoras, autorizando a EL CONTRATANTE de descontar dichos costos de
la valorizacién y/o de la garantia entregada.

EL LOCADOR autoriza a EL CONTRATANTE para realizar las verificaciones del
estado de conservacion de las compresoras.

EL CONTRATANTE tiene derecho a recoger las compresoras que se encuentran
en custodia de EL LOCADOR en cualquier momento, en los casos que las
compresoras se encuentren en mal estado de conservacion, no se cumplan con las
horas minimas pactadas o por el deterioro evidente que se pueda constatar.
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al momento de redibir las compresoras. Las horas minimas se computaran desde la
fecha consignada en el acta de recepcion.

CLAUSULA SEXTA: DE LAS OBLIGACIONES DE EL LOCADOR:

6.1. EL LOCADOR proveera los medios necesarios para la eficaz realizacion de los
servicios encomendados, los cuales deben desarrollarse dentro del plazo contratado.

6.2. EL LOCADOR, realizara los servicios de una manera diligente, profesional y
cuidadosa, de acuerdo con las practicas habituales de profesionales de probada
experiencia, siendo los procedimientos y normas aplicables a la ejecucion de dichos
servicios con el grado de conocimientos y la experiencia requerida para ello.

6.3.

Considerando que el objeto de la contratacion es un trabajo multidisciplinario, debera
mantener todas las coordinaciones que sean necesarias con los otros especialistas,
asi como con EL CONTRATANTE.

6.4. EL LOCADOR, debera responder y levantar cualquier observacion efectuada por EL
CONTRATANTE, obligandose a elaborar, rehacer, subsanar lo que se le requiera sin
que ello genere pago adicional por parte de EL CONTRANTE.

6.5. En caso EL CONTRATANTE requiera nuevos servicios o ampliaciones debidamente

remuneradas, EL LOCADOR se compromete a ejecutarios y EL CONTRATANTE se

compromete a abonar el mismo, previo acuerdo por escrito con EL LOCADOR de la
retribucion correspondiente.

&
o

EL LOCADOR se obliga a REVISAR, ANALIZAR Y EVALUAR los términos de
referencia y/o expediente técnico de la obra, asi como los procedimientos técnicos a
fin de tomar pleno conocimiento del trabajo a ejecutar. También, debera formular

oportunamente sus observaciones, recomendaciones y comentarios, debidamente
sustentados.

o
\]

Todo plano, archivo de texto, gréafico u otro tipo de informacion, que por el desarrollo
de la especialidad tengan que ser generados deberan ser elaborados y reproducidos
por EL LOCADOR, en fisico y en medio magnético.

[

o
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EL LOCADOR debera presentar a EL CONTRATANTE, los informes que se
requieran, de conformidad a lo establecido en las condiciones sefialadas en la

presente, en los Términos de Referencia y/o expediente técnico materia del objeto de
la contratacion.

6.9. EL LOCADOR no esta autorizado para asumir frente a terceros, ningun tipo de
compromiso en nombre de EL CONTRATANTE y/o asumir alguna obligacion y/o
responsabilidad, sin contar con autorizacion previa por escrito.
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j “oficial, operario\;‘/ vigia) al CONTRATANTE. Este personal proviene del convenio con-
construccion civil y las comunidades de Sachaca, Tiabaya y Uchumayo. El. ;_2»5'% d
personal obrero, lo dispondra EL LOCADOR. -

CLAUSULA SEPTIMA: DE LAS RESPONSABILIDADES DE EL LOCADOR:

7.1. EL LOCADOR asumira la responsabilidad total y completa de los servicios prestados
a EL CONTRATANTE, los cuales deben guardar correspondencia con EL ANEXO
N° 01 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, EXPEDIENTE TECNICO DEL
PRESENTE PROYECTO y documentos que lo conforman.

7.2. Para el cumplimiento de lo establecido en el parrafo anterior, es indispensable la
participacion de EL LOCADOR para absolver mediante informes especiales
aclaraciones, correcciones, reuniones de sustentacién y coordinacién que fueran
solicitadas por EL CONTRATANTE, en los plazos establecidos.

7.3. Siendo EL.LOCADOR, el responsable absoluto del servicio que realiza, debera
garantizar la calidad del mismo y responder por el trabajo realizado para la ejecucion
de la obra contratada, por lo que, de ser requerido para cualquier aclaracion, no podra
negar su concurrencia.

7.4. EL LOCADOR debera ejecutar en la debida forma, tiempo y con la debida diligencia
todas las actividades sefialadas en el presente Contrato.

7.5. En la prestacién materia del presente contrato, EL LOCADOR debera cumplir con
todas las leyes y reglamentos aplicables, segln corresponda.

EL LOCADOR debera cumplir con los reglamentos internos aprobados por EL
CONTRATANTE y los que sean implementados por el Cliente, debiendo aplicarlos
en todas las actividades a realizar.
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EL LOCADOR sera responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todas las
operaciones y actividades.en el area que comprende la ejecuciéon del objeto del
presente contrato; asi como debera cumplir con los métodos de construccion de
conformidad con lo previsto en el presente contrato.

EL LOCADOR debe cumplir con todas las normativas municipales, provinciales y
nacionales en materia ambiental y aplicable para la ejecucion materia del presente
contrato.

7.9. EL LOCADOR esta completamente prohibido de interactuar directamente con algin
funcionario del Cliente (SEDAPAR) y/o con la Supervision (CONSORCIO
SUPERVISOR UCHUMAYO) y/o con cualquier tercero. Solo podra interactuar con
estos, cuando EL CONTRATANTE lo autorice por escrito.

L)LOCADOR\ debera solicitar como minimo el 75% del personal obrero (pedn, - -
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7.10. En los casos . ué EL LOCADOR realice y/o participe en actuaciones conla

7.11.
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Supervision y/d, el Cliente y/o cualquier tercero, sin autorizacion de EL
CONTRATANTE}, y como consecuencia de estos, deriven procedimientos
sancionadores y posibles sanciones, los mismos seran asumidos por EL LOCADOR,
sin perjuicio de las indemnizaciones previstas en el presente contrato.

EL LOCADOR es responsable que todo personal que ingrese a obra cuente con su
respectivo Examen Médico Ocupacional (EMO), Prueba COVID-19, Charla de
Induccién, SCTR, Seguro Vida Ley y con el alta de planilla.

Las pruebas COVID-19 seran realizadas por el CONTRATANTE. Para ello, EL
LOCADOR deberd remitir la relacion de su personal adjuntando copia de
documento de identidad y su nimero celular actual. El costo de las pruebas COVID-
19 es de S/ 40.00 y seran descontados de la valorizacién de EL LOCADOR.

Los EMOs seran realizados en el Centro Médico Daniel Alcides Carrion u otro que
autorice EL CONTRATANTE. Para ello, EL LOCADOR coordinara con el Centro
Médico para que su personal pase el EMO correspondiente.

Es obligacion de EL LOCADOR remitir oportunamente los resultados y expediente
completo de los EMOs realizados a EL CONTRATANTE. Excepcionalmente,
cuando los EMOs sean coordinados por EL CONTRATANTE, este debera
comunicar los resultados a EL LOCADOR. El costo de los EMOs seran descontados
de la Valorizacion de EL LOCADOR.

La Charla de Induccién sera realizada por EL CONTRATANTE, y comunicara la
relacion de personal APTO a EL LOCADOR. Los costos por las charlas de induccion
seran asumidos por EL CONTRATANTE.

El Seguro SCTR y Vida Ley seré gestionado por EL CONTRATANTE, quien
asumira los costos de dichos seguros.

EL LOCADOR sera responsable de habilitar contenedores de residuos solidos y
trasladarlos en bolsas hasta el almacén central de EL CONTRATANTE.

EL LOCADOR no es responsable de la gestién de calidad en los procesos
constructivos, siendo esta responsabilidad de EL CONTRATANTE.

EL LOCADOR no sera responsable por los retrasos producidos por falta de
abastecimiento de materiales, permisos y/o licencias y/o interferencias no previstas
en el expediente técnico. Debiendo informar diariamente y en el momento que se
origina el retraso, de manera formal y por escrito, a EL CONTRATANTE.

CLAUSULA OCTAVA: DE LOS AUXILIARES:

UL
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LA OCADOR debera prestar sus servicios de manera personal. Sin embargo, queda

fé?ultado, bajo su propia responsabilidad y riesgo, para valerse de auxiliares o
sustitutos. \\\

8.2. EL LOCADOR queda facultado de contar con auxiliares que estime por conveniente

siempre que estos sean oportunamente comunicados y deberan contar con todos los
procedimientos aprobados por EL CONTRATANTE y sus normas internas.

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE podra resolver unilateral y directamente el presente Contrato de
Locacion de Servicios por las siguientes causales:

a. Deficiencia, negligencia o insuficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones,
Términos de Referencia, condiciones y/o exigencias del expediente técnico.

b. Incumplimiento injustificado de*los plazos de la ejecucion del Proyecto (segun
programa de ejecucion).

c. Abandono y/o desempefio insuficiente o negligente, debidamente comprobada en la
prestacion de los servicios.

d. Resolucion y/o nulidad del contrato de obra por parte del Cliente (SEDAPAR), lo que
se comunicara por escrito oportunamente.

e. Ofras causales establecidas en las demas clausulas del presente contrato

El acogimiento de EL CONTRATANTE a la presente clausula resolutoria no generara en

favor de EL LOCADOR beneficio o contraprestacion patrimonial o econémica de ningun

tipo, siendo suficiente para el efecto, la remision a EL LOCADOR de una carta notarial en.
la que EL CONTRATANTE manifieste la voluntad de resolver el contrato.

‘ﬁ-;iEL LOCADOR puede desvincularse del Contrato comunicando su decision mediante carta

hotarial con no menos de treinta dias de anticipacién, pudiendo EL CONTRATANTE
eximirlo de dicho plazo, siempre que no cause perjuicio al normal desarrollo de la
ejecucion del proyecto.

CLAUSULA DECIMA: DE LOS SUBCONTRATISTAS

EL LOCADOR no podra ceder y/o subcontratar todo o parte de los servicios contratados,
sin contar con la autorizacién previa y por escrito de EL CONTRATANTE.

En cualquier caso, la subcontratacion no originaré relacion contractual alguna entre EL
CONTRATANTE y el o los subcontratistas, siendo EL LOCADOR plenamente responsable
frente a EL CONTRATANTE de cualquier error, dafio y/o negligencia del subcontratista.
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LA CONFIDENCIALIDAD:

La totalidad de los documentos que elabore EL LOCADOR como consecuencia del
presente contrato, seran de exclusiva propiedad de EL CONTRATANTE y son de caractér
reservado, penandose la infidencia con un monto ascendente a 1 UIT; estos documentos
deberan ser entregados cuando EL CONTRATANTE lo solicite y/o a la terminacion d? la
prestacion del servicio. '

Lo
U
jarreal

DNI: 31658293
ADMINISTRADOR

>

redo RomeroVil

EL LOCADOR mantendra las condiciones de confidencialidad indicada en el parra

anterior, respecto de cualquier informacién o documentacion de la que tenga conocimiento
con motivo o de‘ri\gaﬁ*{)gjde[,.presente contrato. Por tanto, EL LOCADOR queda prohibido a
menos que cuenta fon-’-’ﬁfevio consentimiento de EL CONTRATANTE de publicar o divulgar
informacion relativa a los servicios realizados, sus términos, condiciones, especificaciones
y cualquier otro documento salvo los que correspondan para la ejecucion de los servicios.

cessnsngsupfoancassdeasansassy

Estas restricciones se mantienen después de la finalizacion del presente Contrato, u otras
que, especificamente, le solicite EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: CLAUSULA ARBITRAL:

Las partes contratantes acuerdan que cualquier litigio, pleito, controversia, dudg
discrepancia o reclamacion resultante de la ejecucion o interpretacion de este contrato o
de sus anexos y documentos complementarios o modificatorios o relacionados con él,
directa o indirectamente, asi como cualquier caso de incumplimiento, terminacion,
rescision, resolucion, nulidad o invalidez del mismo, o cualquier otra causa relacionada con
este documento sera sometido a un Centro de Arbitraje autorizado en la ciudad de
Arequipa, estando constituido por tres arbitros, reservandose las partes el derecho de
nombrar cada uno a un arbitro.

ERENTE DE CBRA

GDNI: 41928061

Ademas, las partes acuerdan que cualquier controversia que pueda derivarse del presente
contrato, seran sometidas a un arbitraje institucional en el Centro de Arbitraje de la =
Universidad Nacional de San Agustin. : l i

Ambas partes contratantes, enteradas de todas y cada una de las clausulas del presente
Contrato, muestran su total conformidad, en fe de lo cual, lo suscriben a los 01 dias del
mes julio del 2021. ‘

ESCORPIO / CLSG £
Cc;sh*ma/m"zés!wm; fr‘é&%ﬁ%@ '

CRouEEs

7, /,.,/ ..... J ﬂ/zlj A

BOLLY A/SALAS RODFIGNE
GEEHTE GENERAL

KATHERINE RODRIGUEZ PINOZA
e

EL CONTRATANTE EL LOCADOR
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ACTA DEFINITIVA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE OBRA

OBRA: “AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS
DISTRITOS SACHACA , TIABAYA, Y CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO - AREQUIPA®

UBICACION: SACHACA ~ AREQUIPA.

PROPIETARIO: CONSORCIO CIUDANDES - JAGUL.

CONTRATISTA: ’ ESCORPIO/CONSTRUCTORES Y CONSULTORES/SERVICIOS GENERALES/SAC.

MODALIDAD: A SUMA ALZADA

RESIDENTE DE OBRA: ING. RONNY FELIX MALAGA AGUILAR —CIP N° 76355.

PRESUPUESTO CONTRATADO: Sl. 3'474,009.84

PLAZO CONTRACTUAL: 180 DIAS CALENDARIOS.
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 01 DE JULIO DEL 2021.
FECHA DE INICIO DE OBRAREAL: 01 DE JULIO DEL 2021.
FECHA DE TERMINO DE OBRA REAL: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

Siendo las 11:30 horas del dia 19 de novie;‘n.pre del 2021, se constituyd en el lugar de la presente obra, los

miembros de la comisién encargada de recepcionar y dar conformidad a la misma:

Sr. Néstor Carhuas Santa Fe Apoderado Consorcio Ciudandes - Jagui.
Ing. Katherine Rodriguez Espinoza Supervisor de Obra
Ing® . Ronny Félix Méalaga Aguilar Residente de Obra

Participando ademas en el mismo acto, en representacion de la Contratista de la obra, el representante legal de la
empresa contratista, Sra. Dolly Agripina Salas Rodriguez, con la finalidad de verificar el cumplimiento, recepcién y
conformidad de la ejecucion de la obra de acuerdo al expediente técnico y a las coordinaciones efectuadas entre

las partes intervinientes.

Al término de la verificacién de la obra ejecutada, los miembros de la comisién han constatado la culminacién de la
misma y su ejecucidon de acuerdo al expediente técnico y coordinaciones efectuadas con el Consorcio Ciudandes

Jagui, y segtin los términos establecidos en el contrato.

Al no existir ninguna observacién por parte de la Comisién designada para tal efecto, es que se procede a firmar la

presente acta en sefial de recepcién y conformidad, calificando la ejecucion de la presente como BUENO.

==

T __.v"
EL CONTRATANTE
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Resumen del Presupuesto

2

Proyecto  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
RED DE ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, TIABAYA'Y LA LOCALIDAD DE
CONGATA, DISTRITO DE UCHUMAYO - AREQUIPA - SECTOR 2 - REV.5

Cliente CONSORCIO CIUDANDES JAGUI
Departamento AREQUIPA
Provincia AREQUIPA '
Distrito SACHACA Costoa : Agosto - 2021
Item Descripcién Sub presupuesto Costo Directo
01 REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE 1,075,634.35
02 REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO 2,232,946.45
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 3,308,580.80
Mano de Obra 1,853,859.02
Materiales 123,074.06
Equipo 1,331,647.72
COSTO DIRECTO 3,308,580.80
GASTOS GENERALES 3% 99,257 .42
UTILIDAD 2% 66,171.62
SUB TOTAL 3,474,009.84

Son : TRES MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NUEVE CON 84/100 SOLES
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE
ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA, DISTRITO
. DE UCHUMAYO - AREQUIPA - SECTOR 2 - REV.5
Sub Presupuesto. 02 - REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO
Cliente CONSORCIO CIUDANDES JAGUI
Ubicacién SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2021
ITtem Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
03 OBRAS PROVISIONALES 7,600.00
03.01 ALQUILER DE VIVIENDA PARA OFICINA Y ALMACEN gl 100 6,000.00 6,000.00
03.02 SS. HH. QUIMICOS gl 1.00  1,600.00 1,600.00
04 SEGURIDAD Y SALUD 14,879.58
04.01 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD EN LA OBRA glb 1.00 500.00 500.00
04.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 780.00 760.00
04.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00  1,285.00 1,285.00
04.04 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL glb 1.00  3,132.50 3,132.50
04.05 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COLECTIVO glb 1.00 2,430.00 2,430.00
04.06 GESTION DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb 1.00 1,800.00 1,800.00
04.07 EXAMENES MEDICOS glb 1.00  2,824.00 2,824.00
04.08 EXAMENES COVID UND 100  2,128.08 2,128.08
05 TRABAJOS PRELIMINARES 68,815.93
05.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m 4,299.56 1.06 4,567.53
05.02 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE - ASFALTO (INCL. IMPRIMACION Y PERFILADO BOR M2 328.04 9.30 3,050.77
05.03 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO ROCOSO PARA REDES GON MAQUINARIA m3 4,557.53 13.43 61,207.63
06 AMPUIACION DE REDES SECUNDARIAS 2,109,927.23
06.01 HOVIMIENTO DE TIERRAS 1,003,725.67
06.01.01 EXCAVACIONES DE ZANJAS 876,602.17
06.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA DESAGUE EN TR HASTA 2.00 M, A=0.80 M m 3,425.28 148.17 507,523.74
06.01.01.02 EXCAVACION DE ZANJA EN TR PARA DESAGUE DE 2.01 A 3.00 M, A=0.80 M m 301.46 294.17 88,680.49
06.01.01.03 EXCAVACION DE ZANJA EN TR PARA DESAGUE DE 3.01 A 4.00 M, A=0.80 M m 261.51 419.32 109,656.37
06.01.01.04 EXCAVACION DE ZANJA EN TR PARA DESAGUE DE 4.01 A 5.00 M, A=0.80 M m 142.59 488.84 69,703.70
06.01.01.05 EXCAVACION DE ZANJA EN TR PARA DESAGUE DE 5.01 A 6.00 M, A=0.80 M m 154.08 586.18 90,318.61
06.01.01.06 EXCAVACION DE ZANJA EN TR PARA DESAGUE DE 6.01 A 7.00 M, A=0.80 M m 14.64 732.19 10,719.26
06.01.02 REFINE Y NIVELACION 10,625.25
06.01.02.01 REFINE Y NIVELACION ZANJA EN TR HASTA H=2.00, A=0.80 M m 3,425.28 239 8,186.42
06.01.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA EN TR DE H=2.01 A H=3.00, A=0.80 M m 301.46 259 780.78
06.01.02.03 REFINE Y NIVELACION ZANJA EN TR DE H=3.01 A H=4.00, A=0.80 M m 261.51 279 729.61
06.01.02.04 REFINE Y NIVELACION ZANJA EN TR DE H=4.01 A H=5.00, A=0.80 M m 142.59 2.89 412.09
06.01.02.05 REFINE Y NIVELACION ZANJA EN TR DE H=5.01 A H=6.00, A=0.80 M m 154.08 3.05 469.94
06.01.02.06 REFINE Y NIVELACION ZANJA EN TR DE H=6.01 A H=7.00, A=0.80 M m 14.64 347 46.41
06.01.03 CAMA DE APOYO 9,072.07
06.01.03.01 CAMA DE ARENA CON MATERIAL DE PRESTAMO, E=0.15M, DN 60 - 110, PARATUBERIAE!  m 4,299.56 2141 9,072.07
06.01.04 RELLENO PROTECTOR DE ZANJAS 29,065.03
06.01.04.01 RELLENO PROTECTOR CON MATERIAL DE PRESTAMO, E=0.30 M, DN 60 - 110 PARATUBEl  m 4,299.56 6.76 29,065.03
06.01.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 78,361.15
06.01.05.01 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA EN TR HASTA H=2.00 M, A=0.80 M m 3,425.28 11.05 37,849.34
06.01.05.02 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA EN TR H=2.01 M- H=3.00 M, A=0.80 M m 301.46 30.73 9,263.87
06.01.05.03 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA EN TR H=3.01 M - H=4.00 M; A=0.80 M m 261.51 36.58 9,566.04
06.01.05.04 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA EN TR H=4.01 M - H=5.00 M, A=0.80 M m 142.59 59.99 8,553.97
06.01.05.05 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA EN TR H=5.01 M - H=6.00 M, A=0.80 M m 154.08 76.72 11,821.02
06.01.05.06 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA EN TR H=6.01 M - H=7.00 M, A=0.80 M m 14.64 89.27 1,306.91
06.02 INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 28,162.12
06.02.01 INSTALACION DE TUBERIA LISA PVC-UF DN 200 MM SN2 NTP ISO 4435:2005 m 3,651.00 6.55 23,914.05
06.02.02 INSTALACION DE TUBERIA LISA PVC-UF DN 200 MM SN4 NTP ISO 4435:2005 m 648.56 6.55 4,248.07
06.03 BUZONES 561,290.48
06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 220,020.76
06.03.01.01 EXCAVACIONES EN TERRENO ROCOSO C/COMPRESORA HASTA 3.00 MM PROF. (SINEMF ~ m3 498.29 300.28 149,626.52
06.03.01.02 EXCAVACIONES EN TERRENO ROCOSO C/COMPRESORA MAYORES A 3.00 MM PROF. (Sl m3 209.27 336.38 70,394.24
06.03.02 CONSTRUCCION DE BUZONES 341,269.72
06.03.02.01 CONSTRUCCION DE BUZON REDES TIPO 1-A DE DN=1.20 m, H=1.00 A 1.50 m UND 110.00 1,731.84 190,502.40
06.03.02.02 CONSTRUCCION DE BUZON REDES TIPO 1-A DE DN=1.20 m, H=1.51 A 2.00 m UND 11.00  2,154.90 23,703.90
06.03.02.03 CONSTRUCCION DE BUZON REDES TIPO 1-A DE DN=1.20 m, H=2.01 A 2.50 m UND 400  2,591.14 10,364.56
06.03.02.04 CONSTRUCCION DE BUZON REDES TIPO 1-A DE DN=1.20 m, H=2.51 A 3.00 m UND 400 294259 11,770.36
06.03.02.05 CONSTRUCCION DE BUZON REDES TIPO 1-A DE DN=1.20 m, H=3.01 A3.50 m UND 700 373186 26,123.02
P.1/2



Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE
ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA, DISTRITO
~ DEUCHUMAYO - AREQUIPA - SECTOR 2 - REV.5
Sub Presupuesto. 02 - REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO
Cliente CONSORCIO CIUDANDES JAGUI
Ubicacion SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA Costoa: Agosto - 2021
06.03.02.06 CONSTRUCCION DE BUZON REDES TIPO 1-A DE DN=1.20 m, H=3.51 A4.00 m UND 3.00 4,068.78 12,206.34
06.03.02.07 CONSTRUCCION DE BUZON REDES TIPO 1-A DE DN=1.20 m, H=4.01 A4.50 m UND 1.00 442041 4,420.41
06.03.02.08 CONSTRUCCION DE BUZON REDES TIPO 1-A DE DN=1.20 m, H=4.51 A5.00 m UND 200  4971.33 9,942.66
06.03.02.09 CONSTRUCCION DE BUZON REDES TIPO 1-A DE DN=1.20 m, H=6.00 A 6.50 m UND 1.00  6,533.93 6,533.93
06.03.02.10 CONSTRUCCION DE BUZON REDES TIPO 1-A DE DN=1.20 m, H=6.51 A 7.00 m UND 200 6,890.01 13,780.02
06.03.02.11 CONSTRUCCION DE BUZONETA REDES DN=0.60 m, H=0.50 A 1.00 m UND - 37.00 862.76 31,922.12
06.04 COREXIONES DORICILIARIAS 505,742.09
06.04.01 INSTALACION DE TUBERIA LISA PVC-UF DN 200 MM SN4 NTP IS0 4435:2005 m 1,974.00 240.09 473,9317.66
06.04.02 INSTALACIONES SANITARIAS und 329.00 96.67 31,804.43
06.05 PRUEBAS DE CAMPQ 11,006.87
06.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA P/DESAGUE DN 200 MM m 4,299.56 2.56 11,006.87
06.06 VARIOS 1,371.92
06.06.01 EMPALME A BUZON EXISTENTE INCL. ACCESORIOS und 2.00 685.96 1,371.92
07 REDES SECUNDARIAS MEJORADAS 61,077.86
07.01 #OVIMIENTO DE TIERRAS 22,687.47
07.01.01 EXCAVACIONES DE ZANJAS 19,718.46
07.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA DESAGUE EN TR HASTA 2.00 M, A=0.80 M m 133.08 148.17 19,718.46
07.01.02 REFINE Y NIVELACION 318.06
07.01.02.01 REFINE Y NIVELACION ZANJA EN TR HASTA H=2.00, A=0.80 M m 133.08 239 318.06
07.01.03 CAMA DE APOYO 280.80
07.01.03.01 CAMA DE ARENA CON MATERIAL DE PRESTAMO, E=0.15 M, DN 60- 110, PARATUBERIAET ~ m 133.08 211 280.80
07.01.04 RELLENO PROTECTOR DE ZANJAS 899.62
07.01.04.01 RELLENO PROTECTOR CON MATERIAL DE PRESTAMO, E=0.30 M, DN 60 - 110 PARATUBEl  m 133.08 6.76 899.62 .
07.01.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 1,470.53
07.01.05.01 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA EN TR HASTA H=2.00 M, A=0.80 M m 133.08 11.06 1,470.53
07.02 ISTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 2,024.17
07.02.01 INSTALACION DE TUBERIA LISA PVC-UF DN 200 MM SN2 NTP 1SO 4435:2005 m 133.08 6.55 871.67
07.02.02 BOMBEO DE AGUA h 50.00 23.05 1,152.50
07.03 BUZONES 20,653.44
07.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,287.80
07.03.01.01 EXCAVACIONES EN TERRENO ROCOSO C/COMPRESORA HASTA 3.00 MM PROF. (SINEMF ~ m3 24.21 300.28 7,287.80
07.03.02 COHSTRUCCION DE BUZONES 13,365.64
07.03.02.01 CONSTRUCCION DE BUZON REDES TIPO 1-A DE DN=1.20 m, H=1.51 A 2.00 m UND 500 215490 10,774.50
07.03.02.02 CONSTRUCCION DE BUZON REDES TIPO 1-A DE DN=1.20 m, H=2.01 A 2.50 m UND 1.00  2,591.14 2,591.14
07.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS 15,372.10
07.04.01 INSTALACION DE TUBERIA LISA PVC-UF DN 200 MM SN4 NTP 1SO 4435:2005 m 60.00 240.09 14,405.40
07.04.02 INSTALACIONES SANITARIAS und 10.00 96.67 966.70
07.05 PRUEBAS DE CAMPQ 340.68
07.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA P/DESAGUE DN 200 MM A ZANJA CERRADA m 133.08 256 340.68
COSTO DIRECTO 2,263,672.52
GASTOS GENERALES 3% 67,910.18
UTILIDAD 2% 45,273.45
SUB TOTAL 2,376,856.15

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MiL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 15/100 SOLES
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE
ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA, DISTRITO
3 DE UCHUMAYO - AREQUIPA - SECTOR 2 - REV.5

Sub Presupuesto 01 - REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE
Cliente CONSORCIO CIUDANDES JAGUI
Ubicacién SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA “Costoa’: Agosto - 2021
Item Descripcidn Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
01 TRABAJOS PRELIBINARES 67,925.84
01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m 5,116.15 1.06 5423.12
01.02 ROTURA Y REPOSICION DE VEREDAS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 e=4° m2 9.00 7375 663.75
01.03 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO ROCOSO PARA REDES CON MAQUINARIA m3 4,604.54 1343 61,838.97
02 AMRPLIACION DE REDES SECUNDARIAS 1,007,708.51
02.01 ROVIMIENTO DE TIERRAS 573,929.70
02.01.01 EXCAVACIONES DE ZANJAS 478,001.89
02.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES DN 60- 110, H=1.20 M A 1.50 MEN TR m 5116.15 9343 478,001.89
02.01.02 REFINE Y NIVELACION 11,357.85
02.01.02.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA REDES DN 60 - 110, H=1.20 M A 1.50 M EN TR m 5,116.15 222 "11,357.85
02.01.03 CAMA DE APOYO 10,795.08
02.01.03.01 CAMA DE ARENA CON MATERIAL DE PRESTAMO, E=0.15 M, DN 60 - 110, PARATUBERIA ~ m 5,116.15 2141 10,795.08
02.01.04 RELLENO PROTECTOR DE ZANJAS 34,585.17
02.01.04.01 RELLENO PROTECTOR CON MATERIAL DE PRESTAMO, E=0.30 M, DN 60- 110 PARATUE ~ m 5116.15 6.76 34,585.17
02.01.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 39,189.71
02.01.05.01 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA, CON MATERIAL DE PRESTAMO DN 60- 110, H=1.20  m 5,116.15 7.66 39,189.71
02.02 INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS £ 31,038.49
02.02.01 LINEA DE ADUCCION ' 1,030.21
02.02.01.01 INSTALACION DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL JUNTA CAMPANA ESPIGADN 100mmCL ~ m 232.03 444 1,030.21
02.02.02 REDES SECUNDARIAS 23,053.05
02.02.02.01 INSTALACION DE TUBERIA PVC-U DN 63, 75, 90 Y 110 mm PN 10 NTP ISO 1452 - 2:2011 m 4,884.12 472 23,053.05
02.02.03 INSTALACION DE ACCESORIOS 6,955.23
02.02.03.01 INSTALACION DE CODO TIPO LUFLEX DE 11° 15° A 90°/ DN DE 63 A 110 MM und 97.00 10.22 991.34
02.02.03.02 INSTALACION DE TAPON TIPO LUFLEX DN DE 63 A 110 MM und 33.00 10.22 337.26
02.02.03.03 INSTALACION DE TEE TIPO LUFLEX DN DE 63 A 110 MM und 47.00 10.22 480.34
02.02.03.04 INSTALACION DE REDUCCION TIPO LUFLEX DN DE 63 A 110 MM und 1.00 10.22 10.22
02.02.03.05 INSTALACION DE CRUZ TIPO LUFLEX DN DE 75 A 110 MM und 1.00 10.22 10.22
02.02.03.06 INSTALACION DE GRIFO CONTRAINCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS INCL. ANCLAJE und 3.00 215.79 647.37
02.02.03.07 DADOS DE CONCRETO PARA ACCESORIOS - AMPLIACION F'c=140 kg/em2 m3 178.00 25.16 4,478.48
02.03 VALVULAS DE CONTROL 1,196.80
02.03.01 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DN DE 63 A 110 MM und 32.00 37.40 1,196.80
02.04 CAMARAS DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA 2,093.91
02.04.01 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 2,093.91
02.04.01.01 INSTALACION DE VALVULA DE AIRE DE 50 MM EN LINEAS DE DN DE 63 A 110 MM und 3.00 299.13 897.39
02.04.01.02 INSTALACION DE VALVULA DE PURGA DE 50 MM EN LINEAS DE DN DE 63 A 110 MM und 4.00 299.13 1,196.52
02.05 PRUEBAS DE CAMPO 13,284.81
02.05.01 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECCION TUBERIA DE DN 63 A 110 MM - ZANJA TAPADA m 4,884.12 272 13,284.81
02.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS 386,164.80
02.06.01 INSTALACION DE TUBERIA HDPE DE 1/2* m 2,376.00 138.90 330,026.40
02.06.02 INSTALACIONES SANITARIAS und 432.00 96.67 41,761.44
02.06.03 INSTALACION DE MEDIDOR APROBADO POR SEDAPAR PARA CONEXION DOMICILIARIADE AC  und 432.00 13.34 5762.88
02.06.04 PRUEBA INICIO DE FUNCIONAMIENTO - CAUDAL DE ARRANQUE DE MEDIDORES DN 15,20Y 7 und 432.00 19.94 8,614.08

COSTO DIRECTO 1,075,634.35

GASTOS GENERALES 3% 32,269.03

UTILIDAD 2% 21,512.69

SUB TOTAL T 1129,416.07

Son: UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 07/100 SOLES
- - -
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CCSG / S.A.C.

-

ESCORPIO /

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2021-MDP
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL
COLECTOR DE 200 MM EN LA CALLE HUMBOLT - URBANIZACION 200 MILLAS, DISTRITO DE
PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA — AREQUIPA en el plazo de SESENTA (60) dias
calendario. y de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.7 del Capitulo Il Requerimiento

Arequipa 24 de Noviembre del 2021

Dolly Agripina Salas Rodriguez
Gte. Gral. ESCORPIO/CCSGI/SAC

RUC 20455678189 AV. ARGENTINA N° 306/ URB. 15 DE ENERO / PAUCARPATA / AREQUIPA
RNP - EO: 27180 AV. UNION N° 310/ URB. MCAL. CASTILLA / CERRO COLORADO / AREQUIPA
- TELEF.: 054 - 401257 / 054 - 446423 / CEL.: 970008018= 959631988

E-mail: escorpio -ccsg-sac@hotmail.com / malagaymalaga@hotmail.com / dollicita007(@hotmail.com
—_—g e
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RUC N° 20455678189

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

| | CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ESCORPIO / CCSG / S.A.C.
Domiciliado en: JR. UNION NRO. 310 P.J. MARISCAL CASTILLA AREQUIPA AREQUIPA

CERRO COLORADO (Segtn informaciéon declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 31/07/2020

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, : Desde 21/03/2018

postor y contratista

Capacidad Maxima de Contratacion : 7,471,390.06 (SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTAY UN MIL
TRESCIENTOS NOVENTA' Y 06/100)

FECHA IMPRESION: 10/02/2021

Nota:
Para mayor informacién la Entidad deberd verificar el estado actual de.la vigencia de inscripcién del proveedor
en la pagina web del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifique su Inscripcién.

=)

- 'https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP~Constzmcizu’defaultffodoSﬁsﬁx?f{ﬁc%_ 15
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GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
AREQUIPA

DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL

REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

CONSTANCIA DE RENOVACION
REGISTRO N° 089-2021-GRA-GRTPE-DPECL

DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

DENOMINACION O RAZON  : “ESCORPIC/CCSG/S.A.C.” e
SOCIAL
REPRESENTANTE LEGAL 1 DOLLY AGRIPINA SALAS RODRIGUEZ 2 §
RUCN° £ 20455678189 5 s
DOMICILIO - AV/JR. UNION NRO. 310 P.J. MARISCAL CASTILLA f;

ACTIVIDAD ECONOMICA  :4100-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS.

SOAILYNISININGY SOULSID3Y "O¥VINT “0bie) 130
QDU INDNWIN INTT0D GIDN] ‘oprildly

VIGENCIA DEL i DEL 03 DE SETIEMBRE DEL 2021 AL 02 DE SETIEMBRE DEL 2022.
REGISTRO

Arequipa, 04 de agosto del 2021.
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REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACION

UC Ne: . 20455678189

azon Social : " ESCORPIO/CCSG/S.AC.
ctividad Econémica (*) : CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
nu y: T 4100

omicilio :

strito :

1

S
;‘A&%‘%ﬁfi’?&ﬁ}mﬁ# &

s

‘ovincia :
zpartamento : , AREQUIPA

arente ngeral 5 DOLLY AGRIPINA SALAS RODRIGUEZ

spresentante Legal : | DOLLY AGRIPINA SALAS RODRIGUEZ

1eda Acreditada como MICRO EMPRESA

]mero‘.de Regisfro - Solicitud d(;‘lln.scripcic’)n 0000386882-2010
:cha dé bréséntaéién - Soli_c;__itud de Inscripcién REMYPE: 22/09/2010

MU V3 45207 ' .

wctividad Econémica v3 @ CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

1 acreditacion es en base a la declaracién jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
ta a una fiscalizacién posterior por parte de la Auteridad Administrativa de Trabajo. En caso, de  comprobar fraude o falsedad en la declaracion
-entada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a dedlarar nulo el registro. Asimismo, sf la conducta se adecuaa
supuestos delitos contra la fe plblica del Cédigo Penal; este serd comunicada al Ministerio Pablico para que interponga la accién penal
espondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444,

>cha de expedici6n de la Constancia de Acreditacién al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacisn de la solicitud para la inscripcitn
I REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Microy Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicion : 30/09/2010

Codigo Nro. 41821
Impreso el 04/06/2020 12.21.25

) Av. Salaverry 665
www.mmtra.gob.pe' Jesus Maria
F=(511) 630-500

—



