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Presupuesto

FProyecto REHABILITACION DEL COLECTOR DE 200 MM EN LA CALLE HUMBOLT URBANIZACION 200 MILLAS, DISTRITO
DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
Sub Presupuesto 01 - REHABILITACION DEL COLECTOR DE 200 MM EN LA CALLE HUMBOLT

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Ubicacion PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA Costoa: Jurio - 2021
ftem Descripcion T Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotai Total
o1 EJORAVIENTO DEL COLECTOR OF 200 MM CALLE HUMBOLT 354,365.20
01.01 SSEAS FROVEDNALES, TRAELEE FEE M aRES BER IR G R 3223545
01.04.01 OBRAS PROVISIONALES 12,041.53
01.01.01.04 ALQUILER DE VIVIENDA PARA OFICINA Y ALMACEN  MES 200 3,000.00 6,000.00
01.01.01.02 GARTEL DE OBRA (3,60 X 2.40M - C/BANNER) UND 1.00 962.56 962.56
01.01.01.03 AGUA PARA LA CONSTRUCCION MES 200 750.00 ,500.00
01.01.01.06 BANOS QUIMICOS PORTATILES PARA £ PERSONAL ~ MES 200 1,050.00 2.100.00
01.01.01.05 FLETE TERRESTRE GBL 100 1,478.97 147887
01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 20,193.82
01.01.02.01 ELABORACION, IMPLEVENTACION Y ADMININSTRAC ~ GLB 4 2,500.00 2,500.00
01.01.02.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD MES 2400 100 200
04.01,02.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 15.00 309.50 484250

0204 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 100 1153520 11,596.20
01.01.02.05 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 48540 45540
01.01.02.05 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS @LB 1.00 987.82 98782
01.02 SIMGACION Y SONTRCL AMBIENTAL 221947
41.02.61 CONTROL DE DESECHOS SOLIDOS UND 1.00 800.00 500.00
01.02.02 CONTROL DE PROPAGACION DE PARTICULAS VOLATILES Mz 47215 343 1561947
01.03 TRABAIOS PRELIMINASES 6.481.56
01.03.01 MOVILIZAGION Y DESMOLVILIZAGION DEEQUIPO Y HERR ~ GLB 100 252380 2823.00
01.03.02 LIMPIEZA DE TERRENG MANUAL M2 569.80 276 157265
01.03.03 TRAZG Y REPLANTEQ INICIAL DEL PROYECTO , PARALIN KM 057 159468 865.97
01.03.04 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARALINEAS-REDESCC XM 057 178337 1,019.94
01.04 SENATIZADION DEVins 444895
01.02.01 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL UND 400 848439 339356
01.04.02 SENALES INFORMATIVAS UND 5.00 11500 575.00
01.04.03 SENALES DE EVACUACION UND 500 20.00 450.00
01.05 DEARCLICIONSS
01.05.01 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE GEQUIPO E0.05 W2 92054 12.88 11,84329
01.05.02 DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADODE 201 A250%  UND 3.00 734.10 2,202.30
01.05.03 DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADODS251A3008  UND 1.00 856.45 85645
s DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADO DES01A350%  UND 200 93432 1,868.64
v.u5.05 DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADO DE3.51 4400k UND 400 1,141.95 4,567.80
01.05.08 M3 147.58 12.98 191558
01.06 L3 23234548
1.06.01 T H? 1567765
01.06.01.01 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA OBRA K 057 253453 1,501.68
01.06.01.02 CERCODEMALLAHDPDE 1 MALTURAPARALIMITE M 1,130.60 3.32 378347
01.06.01.03 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE  UND 6.00 258.20 1,548.20
01.06.01.0¢ DESVIO DE AGUAS SERVIDAS INGL. BOMBEO Y AQ M 569.80 1225 6,880.05
01.08.01.05 DESMONTAJEY RETIRODE TUBERIADN 200-250M 1 569.80 327 1,863.25
01.06.02 NCVIMIENTC DE TIERRAS 128,082.93
01.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQ EX TERRENO NOI M3 354.00 1748 6,891.08
01.06.02.02 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQ EN TERRENO NG! M3 183.18 1749 3,203.82
01.08.02.03 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQ EN TERRENO NOI M3 780.44 956 7,556.61
01.06.02.04 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQ ENTERRENO NG 13 1,75179 956 16,747.11

01.08.02.05 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA ) 1,848.30 210 388143
01.06.02.08 CAMA DE APOYOQ DE ARENA H=0.10M PROM M2 11296 795 905.98
01.08.02.07 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA MANUAL D= 200 w3 38248 3334 12,085.08
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Presupuesto

Proyecto REHABILITACION DEL COLECTOR DE 200 MM EN LA CALLE HUMBOLT URBANIZACION 200 MILLAS, DISTRITO
DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
Sub Presupuesio 01 - REHABILITACION DEL COLECTOR DE 200 MM EN LA CALLE HUMBOLT

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FAUCARPATA
Ubicacién PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA Costoa: Junio - 2021
S ———————————————— — Sm—— ——
ftem Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
01.06.02.08 RELLENO COMPACTADO DEZANJAMANUALDE 254 M3 170.97 3518 6,01472
01.06.02.09 RELLENGC COMPACTADO DEZANJA MANUALDE3.00 M3 23750 37.24 884450
01.06.02.10 RELLENQ COMPACTADO DEZANJA MANUALDE 351 M3 45478 3958 18,400.64
01.06.02.11 RELLENO COMPACTADO DEZANJACON EQUIPODE M3 167428 1126 28,898.07
01.08.02.12 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINA HE M3 22850 1298 297881
01.06.02.13 ENTIBADO METALICO TIPO CAJON DEZANJASDE3Z! M2 39522 9.7 3,584.85
01.06.02.14 ENTIBADO METALICO TIPO CAJONDE ZANJASDEZ: M2 891.99 9.07 8,080.35
01.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS - 31.927.11
01.06.03.01 TUBERIA DEPVC-UF NTP ISO 4435 SERIE25 DN 2500 M 589.80 494 2845581
01.06.03.02 INSTALACION TUBERIA PVC PARA DESAGUEDN 250 M 569.80 167 951,57
01.06.93.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PARA DESAGUEL M 569.80 358 2,028.48
01.05.03.04 EMPALMES DETUBERIAS A BUZON EXISTENTEEN S UND 1.00 49124 48124
04 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 27,566.33
01.06.04.01 DEMOLICICN DE PAVIMENTO EXISTENTE E=0.05 Mz 103,61 687 7180
01.06.04.02 REMOCION DE BLOCK GRASS DE CONCRETO M2 2686 596 160.09
01.06.04.03 CORTEY ROTURA DE VEREDA RIGIDA-CONCRETO (| M2 2801 6.87 19243
01.06.04.04 EXCAVACION CON MAQUINARIAEN TERRENO NORN M3 20357 1748 3,582.18
01.06.04.05 CAMA DE APOYQ DE ARENA H=0.10M PROM M2 15675 785 1,246.16
01.06.04.06 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO( M3 17232 35.18 6,062.22
01.06.04.07 ELIMINAGION MATERIAL EXCEDENTE CIMAQUINAHE M3 5462 1298 70897
01.05.04.08 VEREDAS DE CONCRETO 175 KG/CM2 E=¢” M2 28.01 7052 1978.07
01.05.04.09 REPOSICION CONEXION DOMICILIARIADE DESAGUE ~ UND §0.00 21574 12,944 40
01.06.05 BUZOKES DE CONCRETO 28,091.47
01.05.05.01 CONCRETO EN FUSTE DE BUZON F'C=210 KG/CM? w3 15.05 384.2¢ 593286
01.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADODE FUSTEDERUZC M2 100.34 69.62 6,985.67
01.06.05.03 ACERO DEREFUERZO EN BUZON FY=4200 KGICH2  KG 95401 550 524706
01.06.05.04 TARRAJEOQ INTERIOR DE PYSTEDE BUZON CON IME M2 100.34 3343 335437
01.06.05.05 CONCRETO EN FONDQ/OE BUZON FC=210 KG/ICM2 M3 303 394.21 1,194.45
01.06.05.06 CONCRETO EN MEDIA CARAS F'C=140 KGICMZ M3 227 3M7.01 71961
01.06.05.07 CONCRETO EN TECHO DE BUZON FC=210 KGICV2 M3 303 3042 1,194.45
01.06.05.08 CONCRETO EN DADCS 0.5X0.5X0.5 MFC=140 KG/CN M3 250 30847 77118
oA, 05.09 MARCO Y TAPA DE FIERRC PARA BUZONES UND 10.00 35018 369180
/ RANIMENTS ASTALTICO SNERIS 2964224
01.07.01 ZARANDEOQ'Y SELECCION DE MATERIAL BASEEN CANTEF M3 13458 3323 716802
01.07.02 TRANSPORTE DE MATERIAL BASE M3 134,68 27.85 375084
01.07.03 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL BASEE=20Ch M2 72655 407 2,957.06
01.07.04 IMPRIMACION ASFALTICA EN MATERIAL BASE M2 72655 1074 7,803.15
01.07.05 PREPARAGION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO M3 3633 44574 16,193.73
01.07.06 CARGUIO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRID M3 36.33 255 1,077.18
01.07.07 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICAEN FRIO M3 3633 3050 1,108.07
01.07.08 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE DE MEZCLA ASFALTICE M2 72655 13.19 9,583.19
01.08 3TRUEE 2,367.68
01.08.01 ZARANDEG Y SELECCION DE MATERIAL BASEEN CANTE! 13 537 5323 285.85
01.08.02 TRANSPORTE DE MATERIAL BASE M3 537 2785 14855
01.08.03 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL BASEE=20CA D2 537 407 2136
01.08.04 BERMA DE BLOCK GRASS DE CONCRETO M2 26.86 3974 241042
01.09 TRABAICS VARIDS 90028
01.02.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 564.80 158 80028
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REHABILITACION DEL COLECTOR DE 200 MM EN LA CALLE HUMBOLT URBANIZACION 200 MILLAS, DISTRITC
DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA

Sub Presupueste 01 - REHABILITACION DEL COLECTOR DE 200 MM EN LA CALLE HUMBOLT

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Ubicacion PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA Costoa: Junio - 2021
Ttem Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
COSTO DIRECTO 354,365.20
GASTOS GENERALES 10% 35,436.52
UTILIDAD 7% 24.805.56
SUB TOTAL 414,607.28
1GV. 18% 74,629.31
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 488,236.59
SUPERVISION 5% 24.461.83
PRESUPUESTO TOTAL 513,698.42
Son :  QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 42/{00 NUEVOS SOLES
o~
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