



## CIRCULAR N° 007-2026-MDP

**PARA** : Entidades Privadas interesadas en el proceso de selección N°002-2026-MDP/OXI

**DE** : Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N° 420-2025-GM-MDP

**ASUNTO** : MODIFICACIÓN DE CALENDARIO

**REFERENCIA:** Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA** : 29/04/2026

El Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N° 420-2025-GM-MDP, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230 y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO) interesadas en el Proceso De Selección N°002-2026-MDP/OXI del siguiente proyecto:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2243222	"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL Y PEATONAL DE ASENTAMIENTO HUMANO CERRO BUENA VISTA III DEL DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Que, el comité Especial de acuerdo a lo establecido en el numeral 77.2 del artículo 77 del Reglamento de la Ley N° 29230, comunica la modificación de calendario del Proceso de Selección N° 002-2026-MDP/OXI, con la finalidad de asegurar el correcto desarrollo del proceso y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en las Bases del proceso y el reglamento de la Ley 29230, el Comité Especial dispone la modificación del calendario del proceso, conforme al siguiente detalle:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	04/02/2026
Presentación de Expresiones de interés	Del 05/02/2026 Hasta 13/02/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 05/02/2026 Hasta 13/02/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 16/02/2026 Hasta 04/03/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	05/03/2026
Rectificación de las Bases Integradas	10/03/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres*	20/03/2026
Evaluación de la Propuesta Técnica.	Del 23/03/2026 Hasta 25/03/2026
Evaluación de Propuesta Económica*	26/03/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro**	27/03/2026




Etapa	Fecha
Consentimiento de la Buena Pro	Del 30/03/2026 al 10/04/2026
Presentación de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato de Inversión	Del 13/04/2026 Hasta 24/04/2026
Suscripción del Contrato de Inversión entre la Entidad Pública y la Entidad Privada	14/05/2026

El Comité Especial reafirma su compromiso de garantizar la legalidad, transparencia y correcta conducción del proceso de selección.


Atentamente,



Arq. Elizabeth W. Sarmiento Garro  
Miembro titular  
Comité Especial



Arq. Edwin O. Aroni Villanueva  
Miembro titular  
Comité Especial



Abg. Jonathan A. Lozada Cuadros  
Miembro titular  
Comité Especial